uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zako

Objednavatel’
Obchodné meno :

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankove spojenie:
IBAN:

Pravne zastupeny:
E-mail:

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel
Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Pravne zastupeny:
E-mail:

(dalej len ,zhotovitel”)

B.4 OBCHODNE PODMIENKY ZMLUVY

Zmluva o dielo

stranami:

TILIA neziskova organizacia
Zelezniéna 613/36, 987 01 Poltar
319 08799

202 1594 146

Neplatca DPH

Magr. Lubica Lakotova, Statutarny zastupca

tiliazps@gmail.com

banet s.r.o.

Cervenej armady 91, 980 22 Velky Blh
47158972

2023772300

VUB a.s. Rimavské Sobota

SK55 0200 0000 0031 3957 5259

Ing. Ladislav Kovéacs

info@banet.sk

Preambula

7
nnika medzi tymito zmluvnymi

Tato Zmluva o Dielo (dalej "Zmluva") sa uzatvara ako vysledok postupu podlimitnej zakazky
zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej len
zakon o verejnom obstaravani‘). Sucastou verejného obstaravania nebola elekironicka aukcia.
Predmet plnenia bude spolufinancovany z nenavratného finantneého prispevku poskytnutého
kupujicemu v ramci Integrovaného regionalneho opera¢ného programu a nenavratného finanéného
prispevku na zaklade Zmiuvy o poskytnuti nenavratneho finanéného prispevku & IROP-Z-
302021X0621-211-27 (dalej ,Zmluva o NFP*) pre projekt s ndzvom ,Zariadenie pre seniorov TILIA
- JASMIN komunitna forma byvania®.

Cl1
Predmet zmluvy o dielo



1]

1.2

1.3

2.1

22

31

Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac v sulade s projektom Ing. Jana Kubaliaka
z 05/2018 na pozemkoch parc. &. 76, 74/1, 77 v katastralnom Gzemi Slana Lehota, uvedenych
v stavebnom povoleni 116/2019-94B¢&. zo dna 12.2.2019, ktori vykona zhotovitel podfa tejto
zmiuvy a podla poZiadaviek objednévatefa a za tym ucelom vykona pre objednavatela stavebné
prace v zmysle svojej ponuky zo dia: 16.11.2021 ako vitaz verejnej sutaZze a zavazuje sa vykonat
dielo a dodat ho objednavatelovi vtermine dohodnutom vzmiuve na zéklade realizaCne;j
projektovej dokumentécie predioZzenej objednavatefom a vsulade s predioZzenou cenovou
ponukou, v ktorej st uvedené mnozstva a jednotkové ceny. Zhotovitel pred podpisom zmluvy
prevzal projektovi dokumentaciu (d'alej len ,projektova dokumentacia®) a tato projektovi
dokumentaciu preveril s riadnou odbornou starostlivostou dodavatefa predmetu diela podla tejto
zmluvy, a potvrdzuje, Ze podfa tejto projektovej dokumentéacie je predmet zmluvy vykonatelny
(berdc do Gvahy okolnosti ku driu podpisu tejto zmluvy).

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo, stavebné prace v stlade s projektom -
Zariadenie pre seniorov TILIA — JASMIN komunitna forma byvania v obsahu a rozsahu podfa
priloZzeného technického nakresu, ktory uréuje charakteristiku diela, v sulade s cenovou ponukou
resp. rozpoctom, v ktorom st uvedené mnozstva a jednotkové ceny.

Zhotovitel sa zavézuje dodat objednavatelovi dielo — stavebné prace podla technického nakresu,
a objednavatel sa zavézuje toto dielo od dodavatela prevziat.

Ide o: Zariadenie pre seniorov TILIA — JASMIN komunitna forma byvania

Zhotovitel sa zavazuje poverit vykonanim diela (alebo Casti diela) ini osobu len s predchadzajacim
pisomnym sthlasom objednavatela, aviak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na viastné
naklady a prebera na seba celé nebezpeéenstvo a zodpovednost.

€2

Cena za dielo
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podfa Cl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovua Groveri v ¢ase
predloZenia navrhu zmluvy o dielo a je stanovena dohodou zmluvnych strén v silade so Zakonom
NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, Vyhladkou MF SR €. 87/1996 Z.
z. ktorou sa vykonava zakon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je
dolozena dodavatelom predloZenou cenovou ponukou, ktord tvori neoddelitelnu prilohu k tejto
zmiuve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za uskuto&nenie prac je navrhovana cena bez DPH v EUR
544 610,79, navrhovana cena vratane DPH v EUR 653 532,95, cena slovom v EUR s DPH
Sest'stopétdesiattritisicpét'stotridsat'dva eur 95/100 centov.
Cena za zhotovenie prac je uréena na zaklade verejného obstaravania, postupom podlimitna
zakazka.

§ CL.3

Cas dodania diela 5
Lehota vystavby predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podia Cl. 1.: najneskor do12 mesiacov od
odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel odovzda stavenisko do 14 dni od G€innosti zmluvy
na zaklade preberacieho a odovzdavacieho protokolu. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie
pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavaterl toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine, bez naroku zfavy alebo finanéného zvyhodnenia.

3.2Pred zadéatim stavebnych prac zmluvné strany kvoli projektovym potrebam vypracuji Casovy

harmonogram realizacie stavebnych prac zohladiujuci Standardny chod dopravy v obci. Casovy
plan realizacie stavebnych prac je zavaznym dokumentom pre obe strany. Na nespinenie terminov
uvedenych v &asovom plane zmluvné strany bezodkladne pisomne upozornia. Ak do piatich
kalendarnych dni neddjde ku naprave stavu, zmluvné strany su opravnené pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,2 % z celkovej ceny bez DPH za kazdy zacaty den omesSkanie.
V pripade, Ze sa zhotovitel dopustil pri verejnom obstaravani kolizneho spréavania, alebo inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzata a uvedené sa preukaze, ¢im dojde



ku strate pridelenych finanénych prostriedkov, objednavatel si vyhradzuje moznost uplatnenia
nahrady &kody podla vy$ky $kody, ktora uvedenym konanim Objednavatefovi vznikne.

3.3 Dodavatel spini svoju povinnost zhotovit dielo pisomnym odovzdanim riadne abez vad
ukonceného diela objednavatefovi v mieste zhotovenia diela — Odovzdavacim a preberacim
protokolom, podpisanym opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, s uvedenim predmetu diela,
jeho kvality, a datumu odovzdania a prevzatia diela.

3.4 Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela zistia
jeho vady alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky v uréenom
termine odstranit a oznamit objednavatefovi najmenej 3 dni vopred novy termin odovzdania
a prevzatia diela.

3.5 V pripade ak objednavatel prevezme dielo iso zistenymi vadami, uvedie sa ich supis do
Odovzdavacieho a preberacieho protokolu s uvedenim terminu, v ktorom budu tieto dodavatefom
bezodplatne odstranene.

CL 4
Zabezpecenie zavazku - zadrzne

41 Zhotovitel sa zavézuje, Zze na (cet objednavatela zlozi — doruci zadrzné. Zhotovitel zloZi zadrzné
na éislo Gétu objednévatela uvedené v tejto zmluve alebo prostrednictvom bankovej zaruky, vo
vySke 10 000,00 EUR a to do 7 pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucCinnosti tejto zmiuvy.
Zmluvné strany sa dohodli na vy3Sie uvedenom z&drznom a to pre pripad, Ze Zhotovitel by
predmet plnenia nedodal riadne a véas, ¢&i pre pripad, Ze predmet pinenia by mal vady, ktoré
Zhotovitel v uréenych lehotach neodstrani.

4.2 Objednavatel uvolni (ododle) zadriné po pisomnom odovzdani celého diela zhotovitelom a
prevzati celého diela v mieste vykonania diela objednavatefom, vratane odovzdania a prevzatia
dokladov podla tejto zmluvy a vSetkych daldich potrebnych dokladov a pisomnosti
preukazujucich riadne ukonéenie diela, a to do 7 pracovnych dni.

43 V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vSetky vady v sulade s touto zmluvou a poZziadavkami
Objednavatela, zadrzné sa povazuje za zmluvnu pokutu a prepadne v prospech Objednavatela,
pricom Objednavatel méze od zmluvy odstupit.

CL5
Miesto plnenia a podmienky plnenia

5.1 Miestom pinenia je: Poltar, k.u. Slana Lehota, Cas pinenia:12 mesiacov od odovzdania a
prevzatia staveniska.

5.2 Zhotovitel bude fakturovat dokonéené prace podla harmonogramu prac vzdy k poslednému driu
mesiaca. Prace musia byt pisomne odsuthlasené zodpovednym zastupcom objednéavatela v sulade
s touto zmluvou.

5.3 V ramci vykonavania svojho diela podfa tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

» dodrzat v8etky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vSetky jeho ustanovenia, po¢nuc dinom, ked mu bude tato
zmena stavebného rozhodnutia doruéena,

» zabezpetit, aby pocas realizacie diela nedo3lo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky
okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podla potreby zabezpelit pocas
vykonavania diela bezpe&nost a plynulost cestnej a peSej premavky,

» vykonat zameranie a technick( pripravu realizacie diela Standardnym spésobom (aj podla
poZiadaviek a podkladov objedndvatela alebo jeho zastupcu),

» zabezpetit dodavku materidlu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovnu a
zvisli na miesto montaze,

> nalozit, odviest a ulozit na prisluénu organizovanu skladku odpadu stavebny odpadovy,
obalovy a iny material vzniknuty pri pineni diela podra tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001
Z.z. v zneni neskor$ich predpisov. Ak zhotovitel nespini uvedenut povinnost, objednavatel
zabezpedi tieto &innosti u tretich oséb na naklady zhotovitela,



» zabezpecit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie
diela spifiali poziadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpedit bezpecny technicky stav
strojnych a technologickych zariadeni pouZivanych na stavbe (predpisane odborné
prehliadky a skisky VTZ, atd"),

> zabezpetit, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali v3etky legislativou predpisané
$kolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu pinenia tejto
zmluvy zhotovitefom,

» zabezpetit vykonanie obhliadky vSetkych kon3trukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitefa
stavebnym dozorom Ing. Jan Kubaliak (vid bod 12 tohto ¢lanku) a zastupcom
objednavatefa vyzvou v stavebnom denniku,

» za podkodenie alebo zniGenie diela alebo jednotlivych Easti diela zodpovedat az do
odovzdania celého diela podla tejto zmluvy objednavatefovi. Diiom odovzdania celého diela
prechadza nebezped&enstvo Skody na vykonanom diele na objednavatela. Vlastnicke pravo
k materidlom, zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam, ktoré budd zahrnute
do diela alebo sa maju stat siéastou alebo prisluSenstvom diela, nadobuda objednavatel
ich zabudovanim do diela.

» na vlastné naklady zabezpelit geodetické zameranie skutkového stavu vykonania
jednotlivych Zasti (etdp) diela opravnenym zodpovednym geodetom, vysledok
geodetického zamerania predlozit do 15 dni objednavateflovi,

» vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrziavat vietky bezpecnostné a protipoziarne opatrenia v zmysle
prisludnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatefa. Zhotovitel
zabezpetuje bezpetnost a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpecnu
prevadzku svojich technickych zariadeni na stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu
vykonavania diela v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

» dodrzat vietky zavdzné i doporutené (nezavdzné) STN sdvisiace s predmetom tejto
zmiuvy,

» pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletni sprievodnu
dokumentaciu v rozsahu zodpovedajucemu charakieru technického zariadenia a
bezpe&nostno-technickym poZiadavkam, vratane odbornych prehliadok a skaSok a ak ide
o VTZ skupiny A aj ,prva uradnu skadku®, dalej navod na bezpe&né pouZivanie, idrzbu a
obsluhu zariadenia, vyhlasenia o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. v zneni noviel,

» na vdetky zabudované komponenty zabezpelit potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poZiadaviek.

5.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitefom sa pre G¢ely tejto zmluvy povazuje kvalitné, riadne,
véasné a uplné dokon&enie véetkych prac tvoriacich predmet diela, vratane pisomného odovzdania
celého diela zhotovitelom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednavatelom,
vratane odovzdania a prevzatia dokladov podfa tejto zmluvy a vSetkych dalSich potrebnych
dokladov a pisomnosti preukazujlcich riadne ukonéenie diela. Zhotovitel odovzdé objednavatefovi
vEas vietky doklady, ktorymi preukazuje funkénost diela a jeho komponentov.

5.5 Zhotovitel nesmie svojou &innostou v priebehu vystavby poskodit Ziadne Casti stavaného objektu
tejto stavby a susediacich objektov, v pripade po$kodenia je povinny uviest poskodent konstrukciu
alebo &ast stavby bezodkladne a na svoje naklady do pévodného stavu pred poSkodenim.

5.6 Zhotovitel zodpoveda za $kody spdsobené svojou éinnostou podfa § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost zhotovitela za cinnosti pri
vykone diela podfa tejto zmluvy.

5.7 Objednavatel vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spolupréaci so stavebnym
dozorom stavebnika vo v8etkych veciach sdyvisiacich s pripravou, realizaciou a uzivanim diela podra
tejto zmluvy. Vykon tychto &innosti nenahradza Cinnost zhotovitefa podia tejto zmiuvy, ani
zhotovitelovu zodpovednost za jej pinenie v rozsahu jeho dodavky.

5.8 Objednavatel zabezpecuje organizéciu a riadenie dodévky diela v spolupréaci so zhotovitelom a jeho
dodavatelmi a subdodavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov (dalej len ,zastupcovia
objednévatela®), ktorymi su:



Mgr. Lubica Lakotova, Mgr. Be. Ing. Jana Dalaslan, Juraj Lakota, Regaip Dalaslan

5.9 Vykonom stavebného dozoru v suvislosti s dodavkou celého diela ako aj podfa tejto zmluvy bola
zmluvne poverena spoloénost /resp. osoba/ Ing. Jan Kubaliak (pozn. uviest nazov spolocnosti resp.
meno osoby).

510  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik (d'alej len ,SD*) v originali s dvomi képiami, a to odo
dna prevzatia staveniska. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k SD bude
zabezpedeny poéas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach sivisiacich
s technicko-organizaénym zabezpeCenim stavebnych prac pri vykonavani diela svojich
pracovnikov:

Ludovit Gyorgy
Ing. Peter Huszti

511  Zhotovitel je povinny aspoil 48 hodin vopred vyzvat stavebny dozor a objednavatela
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré budu zakryte. Ak sa
stavebny dozor alebo zastupca objednavatefla nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel pokracovat v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatefla bude
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady
objednavatela; ak sa vsak pri dodato¢nej kontrole zisti, ze zakryté prace neboli zhotovitefom
riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel.

512 Priodovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych Casti odovzda zhotovitel objednavatefovi za
ucéasti stavebného dozoru:
> &tyri exemplare projektovej dokumentécie diela (stavby) podfa skutoéného stavu
vykonanych prac, potvrdené zhotovitefom v tlagenej forme a 1 x v digitalnej forme,
> 1x képiu originalu stran SD, doklady komponentov zabudovanych v diele v pripade, ze
bolo potrebné pri pineni predmetu zmluvy tieto pouZit a zabudovat a dalSie potrebné
doklady preukazujuce funkénost a uzivania - schopnost diela a jeho Casti vyzadované
najma pre kolaudaéné konanie (certifikaty, atesty, revizne spravy, prevadzkove predpisy,
doklady o vykonani skadok, atd') a doklady v zmysle bodu 1 pism. m) a n) tohto ¢lanku
tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je mozné dodat v den odovzdania
diela (jeho ¢asti), doda zhotovitel ihned po ich obdrzani.
513  Zapisnica o odovzdani a prevzati diela (jeho ¢asti) okrem zakladnych Udajov musi obsahovat:
» zhodnotenie kvality diela, ktora je uréena STN, zmluvou a projektovou dokumentaciou,
» supis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,
» prehlasenie zhotovitefa, Ze dielo (¢ast) odovzdava k urcitému datumu alebo dovody
neodovzdania diela (jeho Casti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov.
> prehlasenie objednavatela, odsthlasené stavebnym dozorom, Ze dielo alebo jeho ucelent
gast prebera k uréitému datumu. V zapornom pripade dovody neprevzatia,
» supis odovzdavanych dokladov,
» uréenie zacatia a trvania zarutnej lehoty; pokial k takémuto ureniu nepride, platia
véeobecné podmienky zacatia a trvania zaruénej lehoty, ktoré su dojednané v tejto zmiuve.
514 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpeci zhotovitel na viastné
naklady.
515 Objednavatel zabezpeci pre zhotovitefa:
» poskytnutie zdroja elektrickej energie,
» pristup k vode
516  Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré
sa tykaja jeho ¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prisludnym pravnym predpisom a objednavatelovi.

€l 6
Platobné podmienky
6.1 Faktaru za realizaciu diela resp. dokongenu Gast diela zhotovitel vystavi do 15 dni od
protokolarneho odovzdania dielaresp. dokoncenej Casti diela.



6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyudtovat overitefnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehfadne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznagenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podfa zmluvy.

6.3 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktord musi obsahovat naleZitosti dafioveho
dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

6.4 Faktura musi obsahovat:

» oznacenie [faktura“ a jej poradové &islo,

» meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzky zhotovitefa, ktory
uskutoériuje stavebnu pracu a jeho identifikaéné Cislo pre dan,

» meno a adresu sidla objednavatela stavebnych prac a jeho identifikaéné &islo pre dan,
ak mu je pridelené,

» datum vyhotovenia faktury,

rozsah a druh uskutoénenej prace,

zaklad dane, jednotkov( cenu bez dane a zfavy, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej

cene,

sadzbu dane alebo Udaj o oslobodeni od dane,

vySku dane spolu,

celkovl sumu s dariou z pridanej hodnoty,

ICO, DIC, objednavatela a zhotovitela,

nazov banky a &islo Gétu platitefa objednavatela a zhotovitefa, IBAN,

datum odoslania faktury a datum splatnosti faktury,

podpis, pripadne i peiatku opravnenej osoby platitela dane,

Nazov predmetu zékazky: ,Zariadenie pre seniorov TILIA — JASMIN komunitna

forma byvania“

v

Y
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6.5 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat doru€enim opravene;j faktury objednavatefovi.

6.6 Objednavatel sa zavézuje zaplatit zhotovitelovi dohodnutli cenu v lehote do 60 dni od dorucenia

faktary zhotovitela po dokonceni stavebnych prac.

6.7 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na Gcet zhotovitela; za zaplatenie faktury
sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z 0¢tu objednévatela v prospech uctu zhotovitefa.

CL7
Nadobudnutie viastnickeho prava k stavbe
7.1 Zmluvné strany sa podlfa § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika v stlade so zdsadou zmluvnej
vofnosti dohodli, Ze objednavatel znasa nebezpeCenstvo na zhotovenej veci a nadobuda
vlastnicke pravo az zaplatenim Ceny za dielo.

CL8
Zodpovednost’ za vady stavby

8.1 Zmluvné strany sa budu riadit ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré upravuju
naroky zo zodpovednosti za vady.

8.2 Pripadné vady diela méze objednavatel reklamovat pisomne u zhotovitela v lehote do 60 mesiacov
odo diia prevzatia. Pokial si stcCastou diela dodavky zariadeni (tovarov), objednavatel
akceptuje na zariadenia (tovary) zaruku poskytnutd ich vyrobcom (dodavatefom), min. véak 2 roky.

8.3 Zaruéna doba zadina plynat driom odovzdania diela zhotovitefom objednavatefovi.

Cl.9
Vyssia moc

0.1 Pre Gdely predmetnej Zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemdzu ovplyvnit i¢astnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.

9.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vys$sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$$iu moc, poZiada druhd stranu o Gpravu Zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a &asu jej plnenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, méze strana,
ktord sa na vy$8iu moc odvolala, odstupit od Zmiuvy. Uginky nastana diiom doruéenia pisomne;j
vyzvy Ucastnikovi vztahu na jeho posledni znamu adresu.

9.3 V pripade nesuhlasu druhej strany so zruSenim Zmluvy rozhodne sud na navrh tejto strany.



Cl. 10
Zavereéné ustanovenia

10.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia

Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi. Zmluvu je mozné zmenit alebo zrusit len
pisomnou formou po vzajomnej dohode zmluvnych stran. Zmluvu je mozné zmenit podfla § 18
ZVO.

10.2 Z dévodu, ze predmet pinenia bude Ciastocne financovany z prostriedkov poskytnutych
objednavatelovi na zaklade Zmluvy o NFP ¢. IROP-Z-302021X0621-211-27, sa zhotovitel
zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sulvisiacich s dodavkou predmetu pinenia
kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o NFPNFP (aj v nadvéznosti na ¢lanok 7.2.Zmluvy
o NFP) a to opravnenymi osobami v zmysle vieobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o NFP a
poskytnut tymto osobam v3etku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu v zmysle bodu 10.2 tohto ¢lanku zmluvy su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby

¢) Najvyssi kontrolny dGrad SR, prisluné Sprava finanénej kontroly, CertifikaCny organ a nimi
poverené osoby

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

10.3 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Zmluva nadobuda
acinnost po spineni odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka zmluvy spoCiva v tom, ze
déjde ku akceptacii vysledkov verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného
prispevku.

10.4 Na plnenie predmetu zmluvy méze zhotovitel vyuZit subdodéavatelov. Zhotovitel je povinny pri
uzatvoreni zmluvy uviest zoznam subdodavatelov, ktory obsahuje (daje o vdetkych znamych
subdodavatefoch zhotovitela v ase uzatvorenia tejto zmluvy a (daje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia.

10.5 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu tdajov o subdodavatefovi, a to do
piatich pracovnych dni odo drfia, kedy sa zhotovitel dozvedel otejto zmene. Zoznam
subdodéavatelov zhotovitela, ktory zhotovitel predlozil do ¢asu uzavretia zmluvy o dielo spolu
s uvedenim Gdajov o véetkych znamych subdodavatefoch vzmysle § 41 zakona o verejnom
obstaravani, tidaje o osobe konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia, musi tvorit prilohu k zmluve.

10.6 K zmene subdodavatela moze ddjst len po odsuhlaseni objednavatelom. Zhotovitel je povinny
najneskér 5 pracovnych dni pred diiom, ktory predchadza dru, v ktorom nastane zmena
subdodavatela, pisomne oznamit objednavatelovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim
identifikaénych udajov pdvodného aj nového subdodavatefa, percentudiny podiel subdodavky vo
vztahu k Zmluve o dielo, predmet subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
vrozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu adatum narodenia (aktualizovany zoznam
subdodavatelov). V prlpade zmeny subdodavatela alebo doplnenia dalSieho subdodavatela pocas
trvania Zmluvy o dielo, musi subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu alebo dopinenie tyka, spinat
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia a zaroveri nesmu u neho existovat dovody na
vyli&enie podrla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

10.7 V pripade, Ze zhotovitel nebude zhotovovat prace prostrednictvom subdodavatelov, podpisom
tejto zmluvy Cestne vyhlasuje, Ze nema subdodéavateflov.

10.8V pripade zatajenia subdodavatelov, zhotovitel uhradi vSetky vzniknuté Skody na predmete
zakazky v pinom rozsahu.

10.9 Zhotovitel' je povinny dielo vykonat prostrednictvom os6b, ktorymi preukazoval spinenie
podmienok Uéasti podla § 34ods. 1 pism. g) z&kona o verejnom obstaravani, resp.
prostrednictvom 0s6b, ktoré spinaju totoZné podmienky tykajice sa vzdelania, odbornej praxe
alebo odbornej kvalifikacie. V pripade, ak nastane situacia, ze bude potrebné nahradit klucoveho
odbornika, novy kfa¢ovy odbornik musi spifat rovnaké poZiadavky ako boli pozadované na
preukazanie spinenia technickej alebo odbornej spésobilosti podra § 34 ods. 1 pism. g) zakona o
verejnom obstaravani uvedené v sGtaZznych podkladoch avo Vyzve na predkladanie ponuk.



Kazdd vymenu kltu¢ového odbornika musi pisomne schvalit objednavatel a to formou pisomného
dodatku k zmluve o dielo. V pripade, Zze k vymene klu¢ového odbornika déjde bez suhlasu
objednavatela, bude sa to povazovat za podstatné poruenie zmluvnej povinnosti a objednavatef
bude opravneny odstupit od zmluvy.

10.10 V pripade ak zhotovitel preukézal spinenie podmienok t&asti prostrednictvom zahraninych
klaéovych osdb je povinny v lehote 35 (slovom: Tridsatpét) dni odo difa nadobudnutia Géinnosti
tejto zmluvy, najneskér do diia predchadzajuceho diu, kedy zacnu vykonavat ich Cinnosti
vyplyvajuce zo zmluvy, zapisat takato osobu do zoznamu hostujicich a usadenych stavebnych
inzinierov a predloZit objednavatefovi doklad o zapise.

10.11 Zmluva je wvyhotovena v6 exemplaroch, zktorych dodavatel dostane 2 rovnopisy
a objedndvatel 4 rovnopisov.

10.12 Zmluvné strany berd plne na vedomie, e podlfa § 10 ods. 3 z&kona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
poru$enim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podfa § 5a ods. 1.

10.13 Zmluvné strany vlastnoruénymi podpismi svojich zastupcov potvrdzuja, Zze zmluvu uzavreli
slobodne a vazne, jej obsah je urlity a zrozumitelny, pri€om nebola podpisana v tiesni alebo za
napadne nevyhodnych podmienok.

Priloha &. 1: Navrh na plnenie kritérii
Priloha &. 2: Vykaz, vymer

Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatefov
Priloha &. 4: Casovy harmonogram prac

Priloha &. 5: Zoznam kfu¢ovych odbornikov

V Poltari, dha 17.12.2021 Vo Velkom Blhu, dna 17.12.2021

T Een Py ey g |

 Objednavatef Zhotovitel

bt



Priloha &. 1: Navrh na plnenie kritérii

Navrhnuta (zmluvna) celkova cena zakazky spolu s DPH:

Navrhnuta (zmluvna) cena zakazky bez DPH:

544.610,79

DPH:

108.922,16

Navrhnuta zmluvna cena zakazky s DPH:

653.532,95

POtDIS o i . T

{Osoba alebo osoby s pravom

Datum: 17.12.2021




Priloha €. 2: Vlykaz vymer aj na CD



KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby |POItar Tilia 2 JKSO
ECO
Miesto
1o IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval I!ng. Ladislav Kovacs
Rozpocet ¢islo Dia PolozZiek CPV
I | I15. 11. 2021 | E CPA
Merné a Gcéelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m j Pocet I Naklady / 1 m.j.
Rozpoétové naklady vEUR
A JZékladné rozp. naklady |B 'Doplnkové naklady Cc |Vedl’aj§ie rozpoétové naklady
1 lHSV ‘Dodévky | 140 206,81 | 8 Prace nadtas | 13 GZS 0,00
. S - - e p— —— —— *;7 - — ‘ —
2| iMnméE 81 389,57 | 9 Bez pevnej podl.l 14 Projektové prace 0,00
3 |PSV ‘Doda’vky 150 058,52 |10 Kulturna pamiatka 15| Stazené podmienky 0,00
: i |
‘, | | _
4 Montaz ‘ 65 688,17 |11 16 |Vplyv prostredia 0,00
o | | : 2 | o ]
5 "M" Dodavkv‘ 44 539,54 17Iné VRN ; 0,00
- I I | I 1 —
6 |Montaz 24 155,40 18 VRN z rozpodtu 0,00
. I . ) I 1
7 |ZRN (r. 1-8) ! 506 038,01 |12 DN (r.8-11) ! 191VRN(r. 13-18) 0,00
20 ins 0,00 |21 Kompl. Ginnost | 0,00 |22 Ostatné naklady 38 572,78
| | =
Projektant D  Celkové naklady
! imie— _
| 23/Sucet 7, 12, 19-22 544 610,79
— - P——— .
i ol e o — 24" 20,00 %z 544 610.?9 108 922,16
Objednévatel’ i TS & B S ziskovd organizacia 5
| Znlesniéna ¢ .+ |25 Cena s DPH (r. 23-24) - 6583 532,95
287 01 B i ‘
i v‘:‘{ R Tal ya . ,.-‘ i
T . "I|E  Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka | o [,7 .
Zhotovitel 26 Dodavky objednavatela ' 0,00
‘ . 7 27 ‘Kizavé dolozka 0,00
>t | é—\ 0,00

Datum a podpis

|Pegiatka

28 Zvyhodnenie
|
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Poltar Tilia 2 JKSO
Nazov objektu Hiavny objekt ECO
Miesto
iIco IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel rbanel S.I1.0. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpocet ¢islo Dna CPV
15.11.2021 CPA
Merné a Géelové jednotky
Pocet | Naklady / 1 m.j.i Pocet ‘ Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 m j.
| | EE—— S | |
o! 0,00 | 0 0,00 | ' 0,00
Rozpoétové naklady EUR
I | |
A Zakladné rozp. naklady B !Doplnkové naklady C  Vedlajsie rozpoctové naklady
1 ‘HSV ‘Doda‘vky 138 670,97 | 8 Praca nadéas 0,00 [13/GZS 0,00
| ik, 8 | |
2 |Montaz 74 208,23 |9 IBez pevnej pod|. } 0,00 | 14|Projektove prace 0,00
e P— e | -
3 PSV | Dodavky 104 326,89 10!KultUrna pamiatkai_ 0,00 |15|Stazené podmienky 0,00
4 |Montaz 53 146,75 | 11| ‘ 0,00 |16/ Vplyv prostredia 0,00
_i o i -
5 |"M" |Dodavky 0,00 . 17 Iné VRN 0,00
el - ~ I - 1
6 Montaz 0,00 | 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 \ZRN (r. 1-6) 370 352,84 |12 DN (r.8-11) 19/ VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS | 0,00 |21|Kompl. ginnost 0,00 221051amé naklady 31 187,73
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7,12, 19-22 401 540,57
Datum a podpis |Petiatka 2-4‘.DPF 20,00 % z f01 540,57 80 308,11
Objednavatel’ i‘ i A T
UL A senshont orgenizacia || 25| Cena s DPH (r. 23-24) 481 848,68
] Zelesn g1
! i 287 ( b2 l i
| § e ARATER; Bis ‘/ ‘" |E  |Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis ~ |Petiatka W 1 - e i
Zhotovitel i 26 Dodavky zadavatela 0,00
j 27 Kizava dolozka 0,00
[0, 28|Zvyhodnenie + - 0,00
|Petratka

Datum a podpis
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Stavba:

ROZPOCET

Poltar Tilia 2

Objekt: Hlavny objekt

Objednavatel:
Zhotovitel: banets.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Datum: 15. 11. 2021
M ‘ . ; MnoZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozk P MJ . . Ci Ik
S y G celkom jednotkova s celkom
HSV Prace a dodavky HSV 212 879,20 1 696,609
1 Zemné prace 1922,05 0,000
1 1132101102 \iykop ryhy do &irky 600 mm v horn.1a2 nad 100 m3 m3 101,966 12,87 1312,30 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
2 |162301102 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 101,966 2,64 269,19 0,000
UloZenie sypaniny do nasypu nestdrznej horniny v aktivnej
171101111 zone m3 101,966 2,81 286,52 0,000
171201202 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 101,966 0,53 54,04 0,000
2 Zakladanie 23 550,54 554,204
Nasyp pod zakladove konstrukcie so zhutnenim z kameniva
21 |271533001 hrubého drveného fr.32-63 mm m3 87,304 43,36 3 785,50 180,719
Betdn zékladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C
6 |273321312 20/25 m3 65,478 81,80 5 356,10 145,043
7 273351217 Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-tradicné m2 22,606 13,29 300,43 0,092
8 1273351218 Debnenie stien zékladovych dosiek, odstranenie-tradiéné m2 22,606 3,94 89,07 0,000
Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer drétu
9 |273362441 8/8 mm, velkost oka 100x100 mm m2 436,520 11,69 5102,92 3,832
10 |274321311 Beton zakladovych pasov, Zelezovy (bez vystuze), tr. C 16/20 |[m3 80,000 75,11 6 008,80 175,526
11 |279321311 Betén zakladovych murov, Zelezovy (bez vystuze), tr. C 16/20{m3 21,966 75,18 1651,40 48,195
12 |279361221 Vystuz zakladovych murov nosnych z ocele 10216 t 0,782 1 606,55 1 256,32 0,797
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 52 260,99 344,526
Murivo nosné (m3) z tehal palenych BRITTERM 44 P+D P
22 1311231480 10, na maltu MVC (440x250x238) m3 223,760 148,11 33 141,09 206,123
Murivo nosné (m2) z tehal palenych BRITTERM 30 P+D P
24 1311231683 10, na maltu MVC (300x250x238) m2 112,240 45,91 5 152,94 32,746
Murivo nosné (m2) z tehal palenych BRITTERM 25 P+D P
23 |311231684 10, na maltu MVC (250x375x238) m2 21,240 45 54 967,27 5,811
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x40x25 s betonovou vyplfiou
131311271304 hr. 400 mm m3 27,215 145,93 397148 58,688
Priecky z tehal palenych BRITTERM 11,5 P+D P 10
25 1342242331 brusenych, na lepiacu maltu (115x365x249) m2 362,870 24,88 9 028,21 41,157
4 Vodorovné konstrukcie 54 602,61 364,109
Strop BRITTERM z nosnikov FERT-KNPV dizky 7750 mm a
stropnych vloZiek MIAKO 23/45, s podoprenim a
26 |411164202 dobetonovanim medzi vioZkami m2 407,860 61,39 2503853 132,813
Nadbetonavka stropu BRITTERM beténom C 20/25 hrubky
27 1411164251 60 mm m2 407,860 6,27 2 557,28 54,129
32 1411321414 Beton stropov doskovych a tramovych, Zelezovy tr. C 25/30 |m3 5,508 91,56 504,31 13,230
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= s 3 ; Mnozstvo Cena Hmotnost

c. Kaod polozky Popis MJ B Jodriatie Cena celkom celkom
Denny prenajom ruéného systému Dokaflex 1-2-4 na
debnenie jednoduchych stropov hr. do 250 mm, svetlej v.

28 |411355001 miestnosti do 2820 mm m2 27 540 0,32 8,81 0,000
Montaz debnenia stropov Dokaflex 1-2-4 pre jednoduché
stropy vratane podpernej konstrukcie a dorezov pre hr. stropu

29 1411355061 do 250 mm m2 27,540 3,24 89,23 1,295
Zhotovenie vystuZe stropov doskovych, tramovych,

30 1411361831 vlozkovych, konzolovych alebo balkénovych t 1,320 527,43 696,21 0,021

31 15895211000 VystuZ do beténu z ocele 11373 D 6 mm t 1,354 1 692,66 2 291,86 1,354

47 1413321414 Betén nosnikov, Zelezovy tr. C 25/30 m3 2,560 91,56 234,39 6,149

46 |413351107 Debnenie nosnika zhotovenie-dielce m2 19,200 16,64 319,49 0,076

48 1413351108 Debnenie nosnika odstranenie-dielce m2 19,200 3,86 7411 0,000

45 |417321515 Beton stuzujucich pasov a vencov Zelezovy tr. C 25/30 m3 49732 95,54 475140 119,450
Debnenie boénic stuzujlcich pasov a vencov vratane vzpier

411417351115 zhotovenie m2 226,056 9,06 2 048,07 4,192
Debnenie boénic stuzujlcich pasov a vencov vratane vzpier

421417351116 odstranenie m2 226,056 2,90 655,56 0,000
Zhotovenie vystuZe stuZujlcich pasov a vencov z betonarskej

43 1417361831 ocele t 4,560 514,12 2 344 39 0,076

44 15895218000 Vystuz do beténu z ocele 11373 D 10 mm t 4,679 1 448,42 677716 4,679

40 |430321414 Schodiskové konstrukcie, beton Zelezovy tr. C 25/30 m3 8,250 110,38 910,64 19,930

38 430361121 Vystuz schodiskovych konstrukcii z betonarskej ocele 10216 |t 1,500 1723,38 2 585,07 1,525
Vystuz schodiskovych konstrukceii zo zvaranych sieti z drotov

39 1430362021 typu KARI t 0,500 1.725.35 862,68 0,601
Debnenie do 4 m vysky - podest a podstupnovych dosiek

331431351125 pédorysne krivoéiarych zhotovenie m2 13,200 36,27 478,76 0,875
Debnenie do 4 m vysky - podest a podstupnovych dosiek

34 |431351126 pédorysne krivodiarych odstranenie m2 13,200 4,33 57,16 0,000
Debnenie - vratane podpernej konstrukcie - schodnic

36 433351135 poédorysne krivociarych zhotovenie m2 25,000 47,94 1 198,50 3,715
Debnenie - vratane podpernej konstrukcie - schodnic

37 |433351136 podorysne krivogiarych odstranenie m2 25,000 4,76 119,00 0,000

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 76 080,54 405,924

Priplatok za navlhéenie nasiakavého povrchu pod omietky

128{611401918 stropov m2 436,520 0,30 130,96 0,000
Priprava vnutorného podkiadu stropov cementovym

128(611460151 prednastrekom, hr. 3 mm m2 436,520 5,34 2 331,02 2,257
Vnutorna omietka stropov vapenna jadrova (hruba), hr. 15

130|611460212 mm m2 436,520 14,43 6298 98 8,643
Priprava vnutorného podkladu stien cementovym

1311612460151 prednastrekom, hr. 3 mm m2 1 806,180 3,86 6 971,85 8,913

132|612460223 Vnutorna omietka stien vapenna stukova (jemna), hr. 5 mm |m2 1 806,180 7,46 1347410 12,327
Vonkajsia omietka stien Weber - Terranova, mramoroveé

104|622465111 2rna, weber.pas marmolit, jemnozrnna m2 34,098 14,91 508,40 0,143

105622465301 Priprava vonkajsieho podkiadu stien STOMIX, podnater NL  |m2 564,810 1,43 807,68 0,040
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova STOMIX, organicka,

106{622465353 Betadekor AF, roztierana, hr. 2 mm m2 564,810 12,39 6 998,00 2,045
Doteplenie konétrukcie hr. 100 mm, systém XPS

14 1625250156 STYRODUR 2800 C - PCI, lepeny ramovo s prikotvenim m2 90,422 39,00 3 526,46 1,426
Kontaktny zateplovaci systém hr. 100 mm STOMIX

103|625253572 STX.THERM BETA (MW), skrutkovacie kotvy m?2 498,390 34,65 17 269,21 11,927
Kontaktny zatepfovaci systém ostenia hr. 30 mm STOMIX

102]625253611 STX.THERM BETA (MW) m2 66,420 29,40 195275 0,999
Mazanina z betdnu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do

135631315611 240 mm m3 88,491 93,72 8 293,38 194,156
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g : . MnoZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ I jedriotkové Cena celkom celkom
137(631571001 Nasyp z kameniva tazeného 0-4 (pre spevnenie podkladov) m3 87,304 47,01 4 104,16 160,377
Samonivelizaéna podlahova stierka Baumit Nivello 10, triedy
136632450281 CT-C30-F7 , hr. 2 mm m2 873,040 3,91 3 413,59 2,672
9 Ostatné konétrukcie a prace-biranie 4 462 47 27,847
MontaZ legenia fahkého pracovného radového s podlahami
107941941031 Sirky od 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m m2 500,000 1,90 950,00 12,855
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zadaty mesiac pouZitia
legenia l'ahkého pracovného radového s podlahami Sirky od
108]941941191 0,80 do 1,00 m, vySky do 10 m m2 500,000 1,16 580,00 0,000
Demontaz leSenia lahkého pracovného radoveého s
109]941941831 podlahami &irky nad 0,80 do 1,00 m, vy8ky do 10 m m2 500,000 1,23 615,00 12,855
Tyde ocefové prierezu U DN 160 mm, ozn. S235JR (11
#4# | 1348401000 375) valcované za tepla f 2137 1084,45 2 317,47 2,137
PSV Prace a dodavky PSV 157 473,64 84,198
711 Izolacie proti vode a vihkosti 3 496,86 2,884
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom
15711111001 penetracnym za studena m2 436,520 0,19 82,94 0,000
16 | 1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,131 1 537,07 201,36 0,131
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
17 1711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 436,520 3,32 144925 0,237
Asfaltovany pés pre spodné vrstvy hydroizolaénych
18 6283221000 systémov HYDROBIT V 60 S 35 m2 501,998 2,48 1244,96 2,133
Zhotovenie izoldcie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
19 |711142559 zvisla NAIP pritavenim m2 67,817 3,60 24414 0,037
Asfaltovany péas pre spodné vrstvy hydroizolaénych
20 |6283221000 systémov HYDROBIT V 60 S 35 m2 81,380 2,48 201,82 0,346
1411998711101 Presun hmét pre izoldciu proti vode v objektoch vysky do 6 m |t 2,883 2511 72,39 0,000
713 Izolacie tepelné 28 004,09 33,470
MontaZ tepelnej izolacie stropov mineralnou vinou, vrchom
51 |713111111 kladenou volne m2 436,520 1,14 497 63 0,000
52 16313670574 QOrsik kamenna vina hrabka 80 mm m2 445,250 3,63 161626 1,069
53 |6313670576 Orsik kamenna vina hrubka 100 mm m?2 28,091 4,53 127.25 0,084
MontéZ tepelnej izolacie podlah mineréalnou vinou, kladena
49 {713121111 volne v jednej vrstve m2 436,520 0,74 323,02 0,000
Tepeln4 izolécia podlahy NOBASIL PTE, éadicova
50 16314150620 mineralna izolacia - doska 60x600x 1000 mm m2 445,250 10,40 4 630,60 3,206
MontéZ tepelnej izolacie striech &ikmych prichytena pribitim a
54 1713161530 vyviazanim na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm m2 593,210 .51 4 455 01 0,310
Tepelné izoldcia $ikmych striech NOBASIL MPE, cadicova
55 |6314150220 mineraina izolécia - doska 200x600x 1000 mm m2 605,074 14,65 8 864,33 16,942
Tepeina izolacia Sikmych striech NOBASIL MPE, cadicova
56 |6314150190 mineraina izolcia - doska 150x600x1000 mm m2 605,074 10,93 661346 11,859
142]998713101 Presun hmét pre izolacie tepeiné v objektoch vySky do6m |t 33,481 26,18 876,53 0,000
762 Konstrukcie tesarske 22 505,32 19,772
Montaz viazanych konatrukeii krovov striech z reziva
113|762332110 priemernej plochy do 120 cm2 m 48,300 4,63 223,63 0,013
Hranol mékké rezivo - omietané smrekovec akost | L=400-
## |6051591800 650cm 50x 140,160, 180mm m3 0,435 342,27 148,89 0,239
MontaZ viazanych konstrukcii krovov striech z reziva
115|762332120 priemernej plochy 120-224 cm2 m 1011,600 6,16 6 231,46 0,263
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= ; 3 : MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis d celkom jednotkova Gehm e celkom
Hranol mékké rezivo - omietané smrekovec akost'| L=400-
## |6051592600 650cm 160x160,180,220mm m3 22,660 342,27 7 755,84 12,463
Montaz viazanych kon&trukcii krovov striech z reziva
117|762332140 priemernej plochy 288-450 cm2 m 107,600 9,11 980,24 0,028
Hranol mékké rezivo - omietané smrekovec akost A L=400-
## 6053312100 650cmxhr. 180mmxB=180-250mm m3 5,165 342,27 1767,82 2,841
119762341202 Montaz latovania zloZitych striech pre sklon do 60° m 1 946,802 0,71 1382,23 0,000
120|762341253 MontaZ kontralat pre sklon nad 35° m 908,050 1,40 127127 0,000
Hranol mékké rezivo - omietané smrek hranolcek 25-100
## |6051506900 em2 mékké rezivo m3 7,137 276,59 1974,02 3,925
Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do
143|998762102 12m 1 19,772 38,94 769,92 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 9 275,21 6,952
SDK podhfad KNAUF D111 drevena spodna kca s priamym
126]763131211 uchytenim dosky GKB hr. 12,5 mm m2 552,000 16,38 9 041,76 6,952
1441998763101 Presun hmét pre drevostavby v objektoch vySky do 12 m t 7,259 32,16 233,45 0,000
764 Konstrukcie klampiarske 19 973,02 4,479
Hrebenaé obly r.8. 310 mm s prevetravacim pasom, k
123|764173202 strednej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45° m 83,000 10,49 870,67 0,069
Krytiny so stojatym falcom z pozinkovaného plechu hr. 0,5
122|764311311 mm Maslen, sklon nad 30° do 45° m2 589,940 25,18 14 854 69 3,848
Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové
110|764351203 Stvorhranné r.§. 330 mm m 112,000 20,20 2 262,40 0,342
Zvodové riry z pozinkovaného PZ plechu, Stvorcové s dizkou
111764451203 strany 120 mm m 40,000 19,54 781,60 0,144
Paropriepustna folia pod stresnu krytinu MASLEN, kontaktna
124764900002 - 135g/m?2 m2 589,940 1,57 926,21 0,074
125|764900013 Asfaltovy pas AL okolo komina §. 30 cm MASLEN m 5,000 11,00 55,00 0,002
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky
1521998764102 nad 6 do 12 m t 4147 53,64 222 45 0,000
766 Konstrukcie stolarske 30 341,82 5,954
86 | 766621081 MontaZ okna plastového na PUR penu m 155 600 6,87 106897 0,029
87 |6114123560 vydajné okno ks 2,000 141,61 283,22 0,066
Plastové okno jednokridiové OS+0, rozmer 1500x600 mm
(vx$) izolaéné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorovy
88 |6114123650 profil ks 11,000 147,79 1 625,69 0,451
Plastové okno dvojkridiové OS+0, rozmer 1500x1500 mm
(vx$) izolaéné dvojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorovy
89 |6114123780 profil ks 7.000 242,60 1 698,20 0,630
Plastové okno dvojkridiové OS+0, rozmer 1500x 1800 mm
(vx$) izolaéné dvajsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorovy
90 |61714123790 profil ks 3,000 262,37 787,11 0,297
Plastové okno dvojkridiové OS+0O, rozmer 1500x7200 mm
(vx§) izolacné dvajsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorovy
91 |6114123760 profil ks 2,000 204,47 408,94 0,144
Plastové okno dvojkridlové OS+0, rozmer 2400x2000 mm
(vx$), izolacné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 kormorovy
92 16114124340 profil ks 8,000 363,12 2 904,96 1,144
Plastové okno dvojkridiové OS+0, rozmer 2400x1800 mm
(vx$), izolaéné trojsklo, systém GEALAN 9000 - 6 komorovy
93 61714124330 profil ks 1,000 338,24 33824 0,132
94 766641161 Montaz dveri plastovych, vchodovych, 1 m obvodu dveri m 19,600 6,45 126,42 0,008
Plastové vchodové dvere H/B 1970+300/ 900 mm
95 16114122100 SALAMANDER ks 2,000 176,50 353,00 0,092
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= : o s Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ ik addrioticena Cena celkom celkom
96 |6114122101 Plastové vchodové dvere H/B 1970+300/ 1600 mm Ks 1,000 1 169,58 1 169,58 0,000
MontaZ dverového kridla otoéného jednokridloveho
97 | 766662112 poldrazkového, do existujucej zarubne, vratane kovania ks 40,000 15,63 625,20 0,000
Kovanie - 2x klucka, povrch nerez bruseny, 2x rozeta BB,
98 | 5491502040 FAB ks 40,000 12,72 508,80 0,040
Dvere vnitorné jednokridlové, vypln papierova vostina,
99 |6117103100 povrch félia M10, piné, Sirka 600-900 mm ks 40,000 55,75 2 230,00 1,000
Montaz dverového kridla otocného dvojkridlového
100] 766662133 bezpoldrazkového, do existujucej zarubne, vratane kovania  |ks 2,000 51,82 103,64 0,000
## 16117103102 Dvere vnutorné jednokridlove, Sirka1600 mm ks 2,000 87,40 174,80 0,050
Montaz okna stredného VELUX, velkost okna 78x140 cm M
82 | 766671003 08 so zateplovacou sadou, parozabranou a lemovanim ks 22,000 69,24 1523,28 0,002
Stresné okno VELUX GZL 1050B M08, 780x 1400 mm,
83 |6113901300 drevené, kyvne ks 22,000 210,03 4 620,66 0,780
84 |6113903700 Lemovanie VELUX EDW 120 mm M08 ks 22,000 67,56 1 486,32 0,144
85 |6113907645 Manzeta z parotesnej félie VELUX BBX M08 780x1400 mm |ks 22,000 19,84 436,48 0,025
Montaz parapetnej dosky plastovej &irky do 300 mm, dizky do
77 | 766694141 1000 mm ks 26,000 5,40 140,40 0,007
MontaZ parapetnej dosky plastovej irky do 300 mm, dizky
78 |766694142 1000-1600 mm ks 18,000 7,04 126,72 0,005
MontaZ parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm, dizky
79 1766694143 1600-2600 mm ks 24,000 9,39 225,36 0,007
Vnatorné parapetné dosky plastove komorkove, B=300mm
80 |6119000980 biela, mramor, buk, zlaty dub m 94,133 13,58 127833 0,107
Parapetna doska vihkovzdorna DTD vrehna vrstva: CPL
81 |6119000400 laminat SPRELA 0,7 mm, B=300 mm m 94,133 9,56 899 91 0,136
75 | 766702111 MontaZ zarubni obloZkovych pre dvere jednokridlove ks 42,000 44 38 1 863,96 0,019
Zarubna vnutorna oblozkova PRAKTIK, DTD doska, povrch
folia, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrabky 60-170
76 |6117103138 mm, pre jednokridlové dvere ks 42,000 75,86 3 186,12 0,630
Presun hmot pre konstrukeie stoldrske v objektoch vygky do
146|998766101 6m t 6,149 23,99 147,51 0,000
771 Podlahy z dlazdic 7 192,78 5,692
Montaz obkladov schodiskovych stupnov dlazdicami do malty
57 |771271106 vel. 100 x 200 mm m2 22,000 18,56 408,32 0,975
58 | 5976564000 Obkladacky keramické glazované hladké B 200x100 m2 22,440 12,04 270,18 0,471
61 771411004 MontaZ soklikov z obkladaciek do malty vel. 300 x 80 mm m 245,000 210 514,50 0,764
62 | 5978650820 ANTIK sokel, rozmer 298x80x8 mm, farba hnedéa ks 833,000 1,92 1 599,36 0,417
MontaZ podiah z dlazdic gres kladenych do tmelu flexibil.
59 |771541215 mrazuvzdorného vel. 300 x 300 mm m?2 134,540 15,90 213919 0,430
TAURUS GRANIT dlazdice - lestené, rozmer 295x295x8
60 | 5978651460 mm, farba 61 SL Tunis m2 137,231 15,59 2 139,43 2,635
147[998771101 Presun hmot pre podlahy z dlaZdic v objektoch vysky do 6m |t 7,057 17,26 121,80 0,000
777 Podlahy syntetické 26 270,14 1,803
Epoxidova samonivelacna stierka hr. 2 mm elektrostaticky
vodiva, Sikafloor 381, penetracia, 2x néter s kremicitym
63 |777511002 pieskom m2 590,730 44 42 26 240,23 1,803
Presun hmét pre podlahy syntetické v objektoch vysky do 6
148|998777101 m t 1,802 16,60 29,91 0,000
781 Dokonéovacie prace a obklady 2 859,40 2,093
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaéiek kladenych do
138|781445102 tmelu vel, 200x250 mm m2 136,000 14,59 198424 0,466
MARMO obkladacka, rozmer 196x248x6,8 mm, farba
## 15978650620 béZova m2 138,720 594 824,00 1,627
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2 ; e " Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ S— Jaddriotioni Cena celkom sadkom
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky do 6
149|998781101 m t 2,964 17,26 51,16 0,000
783 Dokonéovacie prace - natery 1 566,99 0,213
Natery klamp. konstr. syntet. na vzduchu schnuce dvojnas.
112|783522000 so zakladného naterom reakt. farbou - 105um m2 65,000 4,83 313,95 0,029
Nater farbami ekologickymi rieditelnymi vodou
127783894612 SADAKRINOM bielym pre nater sadrokartén. stropov 2x m2 552,000 2,27 1 253,04 0,184
784 Dokoncovacie prace - mal'by 5 988,01 0,886
Pacokovanie vapennym mliekom jednonasobné
133|784411301 jemnozrnnych podkladov vysky do 3,80 m m2 2 242,700 0,29 650,38 0,268
Malby akrylatové zakladné dvojnasobné, ruéne nanasané na
134784430010 jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m m2| 2242700 2,38 5 337,63 0,619
OST Ostatné 31 187,73 0,000
1511 osobny vytah 1,000 2967565 29 675,65 0,000
## 10266207945 zelena stena m2 134,050 11,28 1512,08 0,000
Celkom 401 540,57 1 780,807
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Poltar Tilia 2 JKSO
Nazov objektu Elektroinstalacie ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel banet s.r.0. 47158972 SK2023772300
Spracoval llng. Ladislav Kovacs
Rozpoctet Cislo Dna CPV
15.11.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 mj. Pocet Naklady /1 m ). ! Pocet Naklady / 1 mj.
0| 0,00 0 0,00 | 0 0,00
| - | - |
Rozpocétové naklady EUR
A |Zakladné rozp. naklady B | Dopinkové niklady C  Vedlajsie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodavky 1 065,31 | 8 Praca nadcas 0,00 [13/GZs ‘ 0,00
2 Montaz 5518,25| 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14| Projektové prace 0,00
ilPSV Dodavky 0,00 [ 10 Kulturna pamiatka| 0,00 |15 Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 ["M" | Dodavky 44 530,54 ; 17/Iné VRN 0,00
6| Montaz 24 155,40 18 VRN z rozpoétu 0,00
T;TZRN (r.1-6) 75 278,50 |12 DN (r.8-11) 19/VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZs 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 22%Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Sucet 7,12, 19-22 75278,50
Datum a podpls Pesiatka 24:DP+ 20,00 %z 75278,50 15 055,70
Objednavatel | . ||
iiLiA Y . |25/Cena s DPH (r. 23-24) 90 334,20
ita: 2.4, " |E Pripocty a odpocty
Datum a podpis | Petiatka™ E S
Zhotovitel 26 Dodavky zadavatela 0,00
27|Kizava dolozka 0,00
e | S
- > 28 Zvyhodnenie + - 0,00

Datum a podpis

|Peciatka
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Poltar Tilia 2 JKSO
Nazov objektu Elektroinstalacie ECO
Nazov &asti Bleskozvod Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel fbanet s.ro. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpocet ¢islo Dna CPV
15.11.2021 CPA
Merné a Gcelové jednotky
T \ \
Potet Néklady / 1 mj. Pocet | Naklady /1 mj. i Pocet Naklady /1 m .
i —= | \
0 0,00 0 0,00 | 0,00
Rozpoétové nakiady EUR
A !Zékladné rozp. naklady B | Doplinkové naklady C Vedlajéie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodavky ! 0,00 | 8 |Praca nadéas 0,00 [13/GZs i 0,00
| e e e | < = L ! ‘
2 Il Montaz 87,41 | 9 |Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace ‘ 0,00
3 |PSV |Dodavky | 0,00 | 10| Kultirna pamiatka| 0,00 15J5fa2ené podmienky ‘ 0,00
4| Montaz 0,00 (11 0.00 |16 Vplyv prostredia 0,00
il . i 1 i
S5 |"M" |Dodavky \ 780,83 17 Ine VRN 0,00
6 'Montaz 1658,17 18/ VRN z rozpoétu 0,00
o e S
7 ZRN (r. 1-6) 2 526,41 |12 DN (r. 8-11) 19| VRN (r. 13-18) 0,00
| | S | [
2GiHZS 0,00 |21 Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady | 0,00
Projektant . D | Celkové naklady
' 23}Sﬂéet 7,12,19-22 2 526,41
|
Datum a podpis Pegiatka 24|DPt 20,00 %z 252641 505,28
Objednavatel -
25‘Cena s DPH (r. 23-24) 3031,69
E  Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis | 1
Zhotovitel 26| Dodavky zadavatefa 0,00
é 27|Kizava dolozka 0,00
| '\-..,___ '_ _ - T
| .
Datum a podpis |Petiatka i i et 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Poltar Tilia 2
Objekt: Elektroinstalacie
Cast: Bleskozvod
Objednavatel:
Zhotovitel: banets.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Datum: 15. 11. 2021
c. Kéd polozky Popis MJ Mcr;?::go e dﬁj::(aova Cena celkom Hg?;g?nﬁ
M- Prace a dodavky M 2 439,00 0,350
21-M Elektromontaze 2 439,00 0,350
210220020 Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov  |m 150,000 1,50 225,00 0,000
2 |354410058800 Pasovina uzemnovacia FeZn 30 x 4 mm kg 150,000 1,00 150,00 0,150
Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O
3 |210220021 10mm m 35,000 1,08 37,80 0,000
4 1354410054800 Drét bleskozvodovy FeZn D 10 mm kg 21,600 1,00 21,60 0,022
Krabica odboéng z PVC s vieckom pod omiethu KO 125 E,
5 |345410000400 $xvxh 150x150x77 mm, KOPOS ks 10,000 2,56 25,60 0,003
6 |210220050 Oznacenie zvodov ciselnymi Stitkami ks 9,000 0,66 5,94 0,000
7 |354410064600 Stitok orientacny zemniaci Ks 9,000 0.46 4,14 0,000
8 |354410064700 Stitok orientacny na zvody ks 9,000 0,46 4,14 0,000
9 ]210220095 Nater zvodového vodica m 15,000 0,86 12,90 0,000
10 | 1301 Asfaltovy nater SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT ks 1.000 29.61 29,61 0,000
11 1210220104 Podpery vedenia FeZn na plechoveé strechy PV23-24 ks 100,000 1,50 150,00 0,000
Podpera vedenia FeZn na plechové strechy oznaéenie PV
12 1354410037300 23 ks 100,000 0,39 39,00 0,019
13 1210220111 Podpery vedenia FeZn na hreben strechy PV16 ks 120,000 1,50 180,00 0,000
14 | 354410033800 Podpera vedenia FeZn na hreben strechy oznacenie PV 16 |ks 120,000 1,53 183,60 0,067
151210220204 Zachytavacia tyé FeZn bez osadenia a s osadenim JP10-30 |[ks 5,000 5,33 26,65 0,000
Ty¢ zachytavacia FeZn na upevnenie do muriva oznacenie
16 | 354410023200 JP 20 ks 5,000 7,31 36,55 0,021
17 1210220220 Drziak zachytavacej ty¢e FeZn DJ1-8 ks 10,000 6,15 61,50 0,000
Drziak FeZn horny zachytavacej tyée na krov oznaéenie DJ
18 | 354410024100 4h ks 5,000 362 18,10 0,006
Drziak FeZn dolny zachytéavacej tyce na krov oznacenie DJ
19 [354410024000 4d ks 5,000 5,40 27,00 0,011
20 |210220230 Ochranna strieSka FeZn ks 10,000 1,79 17,90 0,000
21 |354410024900 Strieska FeZn ochranna hornéa oznacenie OS 01 ks 5,000 1,35 6,75 0.001
22 | 354410025100 Strieska FeZn ochranna spodna oznacenie OS 04 ks 5,000 1.52 7,60 0,002
23 1210220240 Svorka FeZn k uzemnovacej ty¢i SJ ks 5,000 2,13 10,65 0,000
24 1354410001500 Svorka FeZn k uzemriovacsj tyéi oznacenie SJ 01 ks 5,000 1,04 5,20 0,002
25 |210220241 Svorka FeZn krizova SK a diagonalna krizova DKS ks 7,000 213 14,91 0,000
26 | 354410002500 Svorka FeZn krizova oznaéenie SK ks 7,000 0,60 4,20 0,002
27 1210220243 Svorka FeZn spojovacia SS ks 28,000 1,50 42 00 0,000
28 1354410003400 Svorka FeZn spojovacia oznaéenie SS 2 skrutky s priloZkou |ks 28,000 0,36 10,08 0,004
29 210220246 Svorka FeZn na odkvapovy zlab SO ks 9,000 213 19,17 0,000
30 | 354410004200 Svorka FeZn odkvapové oznacenie SO ks 9,000 0,89 8,01 0,003
31 ]210220247 Svorka FeZn skusobna SZ ks 10,000 2,13 21,30 0,000
32 |354410004300 Svorka FeZn skuSobnéa oznacenie SZ ks 10,000 1,04 10,40 0,002
33 1210220252 Svorka FeZn odbocovacia spojovacia SR01-02 ks 4,000 2,13 8,92 0,000
34 | 354410000500 Svorka FeZn odboéovacia spojovacia oznacenie SR 02 ks 4,000 0,41 164 0,001
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= : ” . MnoZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MJ el jednotkové Cena celkom e
35 210220253 Svorka FeZn uzemnovacia SR03 ks 20,000 1,50 30,00 0,000
36 | 354410000900 Svorka FeZn uzemnovacia oznacenie SR 03 ks 20,000 0,72 14,40 0,004
37 |210220800 Uzemnovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10 m 159,500 1,66 26477 0,000
38 |354410064200 Vodi¢ uzemriovaci zliatina AIMgSi oznacenie O 8 Al kg 21,600 4,80 103,68 0,022
39 |210220803 Skryty zvod pri zateplovacom systéme AlMgSi O 8 m 49 500 10,69 529,16 0,000
40 | 345710009300 Rurka ohybna vinita pancierova PVC-U, FXP DN 32 m 49,500 0,95 47,03 0,008
41 |345710038300 Prichytka pre rarku z PVC 832 ks 90,000 0,25 22,50 0,001
VRN VedrajSie rozpoctové naklady 87,41 0,000
42 [M21-DOP Doprava do 3,5t km 70,000 0,70 49,00 0,000
43 |[M21-0OD Likvidacia odpadu s dokladovanim ton 0,500 76,82 38,41 0,000
Celkom 2 526,41 0,350
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Poltar Tilia 2 JKSO
Nazov objektu Elektroinstalacie ECO
Nazov casti EPS a ERO Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel banets.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpocet Cislo Dna CPV
15.11.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
Poéet Naklady /1 m.}.i Pocet Naklady / 1 mj. ‘ Pocet Naklady /1 m .
0| 0,00 0 0,00 | 0,00
Rozpoétové naklady EUR
1
A ‘Zékladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C  Vedlajsie rozpoétové naklady
s : e — VP i - o
1 HSV  Dodavky | 0.00 | 8 Praca nadéas 0,00 [13/GZs ; 0,00
| ~ | : | emre il ) — :
2| %Montaz 64,35 | 9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14| Projektové prace 0,00
3 PSV  Dodéavky 0,00 | 10|Kultarna pamiatka( 0,00 | 15|Stazené podmienky 0,00
4 iMontéi 0,00 |11 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" | Dodavky 24 890,71 i 17 Iné VRN 0,00
6 'Montaz 9610,78 18| VRN z rozpoétu 0,00
3 | B =
7 |ZRN (r. 1-8) 34 565,84 12.DN(r.B-11) ‘EQ;VRN (r.13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. &innost | 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Suget 7, 12, 19-22 34 565,84
Détum a podpis Pesiatka - 24 DPt 20,99 % z 34 565,84 6 913,17
Objednavatel’ ) ‘
Fry T 25/Cena s DPH (r. 23-24) 41 479,01
e | R Fa)
) E  Pripoéty a odpocty
Datum a podpis p"___ia'ﬂt% i o .
Zhotovitef ‘ 26 Dodavky zadavatela 0,00
o cas A 27 Kizava dolozka : 0,00
Déatum a podpis |Petiatka / LA EvplenEners | 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Poltar Tilia 2
Objekt: Elektroinstalacie
Cast® EPS a ERO
Objednavatel”
Zhotovitel: banets.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Datum: 15. 11. 2021
: ; % . Mnozstvo Cena Hmotnost
c. Kod
el pooiy Fop MI1 “celkom | jednotkova | ©enacelkom celkom
M Prace a dodavky M 34 501,49 1,402
21-M Elektromontaze 12 284,40 1,160
Rurka ohybna elektroinstalaéna z PVC typ FXP 25, ulozena
1 1210010026 pevne m 1240,000 1,08 1339,20 0,000
2 |345710009200 Rarka ohybna vinita pancierova PVC-U, FXP DN 25 m 1 240,000 0,55 682,00 0211
3 |345710037400 Prichytka pre rarku z PVC CL 25 ks 1 240,000 0,17 210,80 0,025
4 210011302 Osadenie polyamidovej prichytky HM 8, do tehlového muriva |ks 950,000 0,71 674,50 0,000
HmoZdinka Klasické so skrutkou, siva, M 8x40 mm, typ
5 1311310003300 T8CS-PA, TRACON Elektric ks 950,000 0,34 323,00 0,010
6 (210872035 Vodi& signalny uloZeny pevne JE-H(St)H-R m 390,000 0,92 358,80 0,000
7 |341610019401 Kabel signalny JE-H(St)H-R m 390,000 8,44 3 291,60 0,316
8 |210872036 Vodig signalny uloZeny pevne JE-H(St)H-V m 455,000 0,98 445,90 0,000
9 |3471610019402 Kéabel signalny JE-H(St)H-V m 455,000 9,16 4 167,80 0,455
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne 1-CHKE-V
10 |210881212 0,6/1,0kV 2x1,5 m 370,000 0,64 236,80 0,000
11 | 341610020400 Kébel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 2x1,5 mm2 m 370,000 0,77 284,90 0,100
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne 1-CHKE-V
12 |210881224 0,6/1,0kV 41,5 m 130,000 0,70 91,00 0,000
13 | 341610021700 Kabel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 4x1,5 mm2 m 130,000 1,37 178,10 0.044
22-M Montaze oznam. a zabezp. zariadeni 22 217,09 0,242
Zariadenie EPS, montaz tlacidlového hlasica,zapojenie,
14 1220330101 preskusanie na omietku ks 8,000 567 4536 0,000
Hiasié tlaéitkovy adresovatelny, IP 65, EXE, pre manuéainu
15 | 404830004400 signalizaciu poZiaru ks 8,000 131,69 105352 0,031
16 220330143 EPS, montaz hlasica ks 28,000 67,19 1 881,32 0,000
Hiasi¢ kombinovany dymu opticky a teplotny, IP 65, EXE,
17 | 404830002500 pre automaticku signalizéciu poZiaru ks 25,000 387,08 9 677.00 0.148
Hlasic teplét, IP 65, (45-90°C), EXE, pre automaticku
18 | 404830003200 signalizaciu poZiaru ks 3,000 157,16 471,48 0,017
19 1220330151 EPS, montéZ svetelného indikatora na omietku ks 13,000 10,13 131,69 0,000
20 |404860000100 Svietidlo signalne (majak) ks 13,000 34,15 443,95 0,019
21 1220330703 MontaZ poziarnej Ustredne, pripojenie vedeni,oZivenie ks 1,000 3 865,46 3 865,46 0,000
22 1404820000100 Ustredna analégové adresovatelna ks 1,000 2 104,95 2 104,95 0,010
Montaz rozhlasovej
23 220370003 Ustredne, upevnenie,zapojenie odskusanie ks 1,000 176,62 176,62 0,000
24 | 384120000600 Rozhlasova Ustredria pre poZiarny rozhlas ks 1,000 110194 1 101,94 0,008
25 |220370415 MontaZ pultu dialkového ovladania na stél ks 1,000 54,25 54,25 0,000
26 1384120001200 Pult dialkevého ovliadania na stél ks 1,000 139,52 139 52 0.000
Montaz mikrofonu zostavenie stojana,upevnenie
27 |220370571 mikrofénu,zapojenie a odskuganie funkcie ks 1,000 4,05 4,05 0,000
28 | 384120001800 Mikrofénovy pult s mikrofénom ks 1,000 209,54 209,54 0,006
Montaz reproduktoru panelového s regulatorom
29 |220370458 hlasitosti,upevnenie, pripojenie, nastavenie ks 12,000 29,51 354,12 0,000
Reproduktor s reguldtorom 100 V, 3 W, samonosné
30 [ 384430001600 uchytenie, biely ks 12,000 41,86 502,32 0,003
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C. Kod polozky

Mnozstvo

Cena

; Hmotnost
Fopis M celkom jednotkova e cellom celkom
VRN Vedlajsie rozpoétové naklady 64,35 0,000
31 |[M21-DOP Doprava do 3,5t km 70,000 0,70 49,00 0,000
32 |[M21-OD Likvidacia odpadu s dokladovanim ton 0,200 76,76 15,35 0,000
Celkom 34 565,84 1,402
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Poltar Tilia 2 JKSO
Nazov objektu Elektroinstalacie ECO
Nazov &asti Instalacia Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoéet &islo Dna CPV
15.11.2021 CPA
Merné a Gcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady /1 m . | Pocet Naklady / 1 m j.
b e | —_— : ! . :
0 0,00 | 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady EUR
A iZékladné rozp. naklady B |Doplnkove naklady C Vedl’ajsue rozpoétové naklady
‘ —
1 |HSV | Dodavky 1065,31| 8 |Préca nadéas ‘ 0,00 13‘st 0, 00
2 | Montaz 4 907,46 9 |Bez pevnej podl, | 0,00 14'Pr01ektove prace 0,00
| - B T— ;
3 P8V Dodévky 0,00 10iKuIturna pamlatka 0,00 15[Sfaiené podmienky 0,00
4 | iMontéz 0,00 (11 | 0,00 |16 Vpiyv prostredia ‘ 0,00
S| S— - - S I .
5 |Dodavky 17 887,10 17 Iné VRN : 0,00
6 Montaz 9 848,45 18 VRN z rozpoctu 0,00
;
7 ZRN (r. 1-6) 33 708,32 12‘DN(I“.B-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS 0,00 21iKompI.Cinnost‘ | 0,00 22| Ostatné naklady 0,00
Projektant D ‘Celkove naklady
23 sLmet? 12,1922 33 708,32
Datum a podpis Petiatka 24‘DPP 2000 %2 3370832 6 741,66
Objednavatel | — ‘
§ veziskové organizaci ‘Cena s DPH (r. 23-24) 40 449,98
e‘ iEna 613/36 Ay
0 3 908799, MEZ05S “IE  |Pripoéty a odpocty
Datum a podpis |F‘e¢|atka' : W |
e : I
Zhotovitel S 26 Dodavky zadavatela 0,00
‘ %’ 27 i Kizava dolozka 0,00
e = - :
Datum a podpis |Pegiatka 28| Zvyhodnenia-+ - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Poltar Tilia 2

Objekt: Elektroinstalacie
Cast: InStalacia
Objednavatel:
Zhotovitel banets.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Datum: 15. 11. 2021
C. Kod polozky Popis MJ Mcr;Tlfstmvo o dis{;(zvé Cena celkom H;::Tézsff
Montaz silnoprudovych rozvodov a
91 zariadeni 1229,44 0,009
Ulozny material - Prichytky ( hmozdinky ) -
91011301 Polyamydové 1229,44 0,009
Osadenie polyamidovej prichytky HM 8 do tvrdého kamena,
1 1210011310 jednoduchého beténu a Zelezobeténu ks 904,000 1,02 922 08 0,000
2 12830406000 HmozZdinka klasické so skrutkou 8x40 mm typ: TBCS-PA |ks 904,000 0,34 307,36 0,009
HSV Prace a dodavky HSV 3 438,56 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-btranie 3 438,56 0,000
Vyburanie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm
3 |971033131 hr.do 150 mm, -0,00100t ks 274,000 0,86 235 64 0,000
Vyburanie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150
4 1971033531 mm, -0,28100t ks 2,000 6,96 13,92 0,000
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek
5 |974031133 maltu do hibky 50 mm a §. do 100 mm, -0,00900t m 900,000 2. 1 953,00 0,000
Vysekanie 'r?h v akomkolvek murive tehlovom na aklkolvek
6 |974031135 maltu do hibky 50 mm a §. do 200 mm, -0,01800t m 400,000 3,09 1 236,00 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 854,55 0,000
740 Silnoprud 854,55 0,000
744121021 Montaz ventilatora - bytovy nastenny 100, 1P44 ks 15,000 6,44 96,60 0,000
3480254600 Ventilator bytovy 100, IP44 ks 15,000 50,53 757,95 0,000
M Prace a dodavky M 27 735,55 1,916
21-M Elektromontaze 19 839,43 1,814
Rurka ohybna elektroinétalatna z PVC typ FXP 25, uloZzena
9 1210010026 pevne m 1 700,000 1,08 1 836,00 0,000
10 | 345710009200 Rurka ohybna vinita pancierova PVC-U, FXP DN 25 m 1 700,000 0,55 935,00 0,289
11 | 3457710017900 Spojka nastvacia PVC-U SM 25 ks 680,000 0,23 156,40 0,007
12 | 345710037400 Prichytka pre rurku z PVC CL 25 ks 1 700,000 0,17 289,00 0,034
13 {210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 254,000 1,10 279,40 0,000
Krabica univerzalna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh
14 | 345410002400 73x42 mm, KOPOS ks 254,000 0,27 68,58 0,008
15 1210010311 Krabica odbo&na s vieckom kruhova , bez zapojenia ks 20,000 2,14 42,80 0,000
Krabica univerzalna z PVC s vieckom pod omietku KU 68-
16 | 345410002500 1902,Dxh 73x42 mm, KOPOS ks 20,000 0,49 9,80 0,001
Spinace polozapustené a zapustené vratane zapojenia
17 [210110041 jednopdlovy - radenie 1 ks 13,000 17 23,01 0,000
18 |345320000500 Vypinaé radenie 11P20 ks 9,000 1,90 17,10 0,000
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& | Kod polozky Popis MJ Mc"ecl’f:::" " dic";::;va, Cena celkom H(’::l’;z::r
19 | 345320000900 Vypinac radenie 1 1P44 ks 14,000 2,14 29,96 0,001
Spinaé& polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia sériovy
201210110043 prep.stried. - radenie 5 ks 12,000 233 27,96 0,000
21 | 345330000100 Prepinac radenie 5 IP20 ks 12,000 3,60 43,20 0,001
Spinad polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia dvojity
221210110044 prep.stried. - radenie 5 B ks 1,000 3,60 3,60 0,000
23 |345330001100 Prepinaé dvojity striedavy radenie 6+6 IP20 ks 1,000 4,72 4,72 0,000
Spinaé polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia
24 1210110045 stried.prep.- radenie 6 ks 18,000 2,03 36,54 0,000
25 | 345330000400 Prepinac radenie 6 IP20 ks 16,000 4,54 72,64 0,000
26 | 345330001800 Prepinaé striedavy radenie 6, 1P44 ks 2,000 3.02 6,04 0,000
Spina& polozapusteny a zapusteny vratane zapojenia kriZovy
27 |210110046 prep.- radenie 7 ks 13,000 2,29 29,77 0,000
28 | 345320001200 Vypinac radenie 7, IP20 ks 13,000 4,04 52,52 0,001
29 /210110082 Vypina¢ zapusteny 400V ks 10,000 4,81 48,10 0,000
30 | 345320003600 Vypinaé zapusteny, Spordkova pripojka ks 10,000 43,14 431,40 0,001
Domova zasuvka polozapustena alebo zapustena vratane
311210111011 zapojenia 10/16 A250V 2P + Z ks 125,000 3,29 411,25 0,000
32 | 345510001900 Zasuvka jednoduché IP20 ks 80,000 226 180,80 0,006
33 | 345510005400 Zésuvka jednoduché I1P44 ks 45,000 6,49 292,05 0,002
Zasuvka domova nastenna vratane zapojenia 16 A 380 V 3P
34 1210111062 +N+2Z ks 1,000 4,09 4,09 0,000
35 | 345510004800 Zasuvka 16A/380V ks 1,000 12,26 12,26 0,000
36 |210192551 Hlavna uzemnovacia svorkovnica ks 1,000 6,39 6,39 0,000
37 |345610010100 Hlavna uzemriovacia svorkovnica HUS ks 1,000 17,02 17,02 0,000
38 1210193074 Kompletaz rozvadzaca RH vé. Zapojenia ks 1,000 20,17 2047, 0,000
38 | 357150000400 Rozvadzac RH - komponenty ks 1,000 91,11 91,11 0.014
40 12101930741 Kompletaz rozvadzaca RP vE. Zapojenia ks 1,000 39,71 39,71 0,000
41 3571500004001 |Rozvadza¢ RP - komponenty ks 1,000 1 384,88 1 384,88 0,000
42 (210201002 Zapojenie svietidla, stropného - nastenneho ks 69,000 4,28 29532 0,000
43 | 348140000500 Svietidlo Ziarivkové stropné/nastenné E27 ks 69,000 26,64 1 838,16 0,083
Zapojenie svietidla 2 x svetelny zdroj, stropného s linedrnou
44 (210201046 Ziarivkou ks 39,000 4,28 166,92 0,000
45 |348140001800 Svietidlo Ziarivkové s lineérnou Ziarivkou IP20 ks 39,000 16,67 650,13 0,101
Zapojenie svietidla 1P20, 4 x svetelny zdroj, stropného
46 1210201048 interierového s linearnou Ziarivkou ks 9,000 4 47 40,23 0,000
47 | 348140002200 Svietidlo Ziarivkové s linearnou Ziarivkou 4x36W, IP20 ks 9,000 45,63 410,67 0,074
48 1210201511 Zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, niidzového ks 20,000 3,83 76,60 0,000
49 1348150000800 Svietidlo nidzové so svetelnym zdrojom 8W, 3 hod., IP44 _ |ks 20,000 35,84 716,80 0,028
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2 (1x nater v¢it. svoriek
50 1210220010 a vyznac. Zit. pruhov) m 50,000 0,86 43,00 0,000
51 1246220004700 Email synteticky vonkajsi Industrol zeleny S 2013 Kg 10,000 7,15 71,50 0,010
52 | 246220005000 Email synteticky vonkaji Industrol Zlty S 2013 kg 10,000 7,15 71,50 0010
Riedidio S-6006 SYNRED do syntetickych a olejovych latok,
53 | 246420001500 0,8 I, CHEMOLAK kg 5,000 265 13,25 0,005
54 210800519 Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-U (CY) 450/750 V 6 m 250,000 0,51 127,50 0,000
55 |KVO000000534 | Vodié pevny HO7V-U 6 zeleno/zlty pve m 250,000 072 180,00 0,020
56 1210800520 Vodi¢ medeny uloZeny pevne HO7V-U (CY) 450/750V 10 [m 160,000 0,61 97 60 0,000
57 |Kv0000000225 Vodic pevny HOTV-U 10 zeleno/élty pvec m 160,000 1,19 190,40 0,019
58 1210800521 Vodi& medeny uloZeny pevne HO7V-U (CY) 450/750 V 16 m 10,000 0,78 7,80 0,000
589 |KVO000000228 Vadié pevny HO7V-U 16 zeleno/Zity pvc m 10,000 1,99 19,90 0,002
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0
80 |210881075 kV 3x15 m 1 788,000 0,66 1 180,08 0,000
61 |KPE0OOOO0493 Kabel pevny bezhalogénovy N2XH-J 3x1,5 cierny m 1 788,000 0,69 123372 0,358
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& | Kod polozky Popis MJ Mcr;?sztm‘m % dﬁ:&ivé Cena celkom H(':;I’I:S‘:f
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH-O
62 12108810751 0,6/1,0kV 3x1,5 m 410,000 0,66 270,60 0,000
63 |KPE000000887 |Kabel pevny bezhalogénovy N2XH-O 3x1,5 Cierny m 410,000 0,69 282,90 0,082
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0
64 |210881076 kV 3x2,5 m 2 151,000 0,75 1:613,25 0,000
65 |KPEODD0O00037 |Kabel pevny bezhalogénovy N2XH-J 3x2,5 cierny m 2 151,000 1,04 2 237,04 0,516
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0,6/1,0
66 |210881101 kV 5x2,5 m 338,000 0,85 287,30 0,000
67 |KPEOD0000484 |Kabel pevny bezhalogénovy N2XH-J 5x2,5 cierny m 338,000 1,61 544,18 0,115
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny pevne N2XH 0,6/1,0
68 [210881103 kV 5x6 m 26,000 1,33 34,58 0,000
69 |KPEODO000039 Kébel pevny bezhalogénovy N2XH-J 5x6 ¢ierny m 26,000 4,08 106,08 0,015
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH 0,6/1,0
70 |210881104 kV 5x10 m 15,000 1,60 24,00 0,000
71 |KPE000000032 |Kébel pevny bezhalogénovy N2XH-J 5x10 cierny m 15,000 7.01 105,15 0,012
22-M MontaZe oznam. a zabezp. Zariadeni 7 896,12 0,102
72 1220301201 Zasuvka telefonna ks 13,000 5,76 74,88 0,000
73 | 382120000200 Zéasuvka telefénna ks 13,000 5,38 69,94 0,001
MontaZ kamery, zapojenie privodov,
74 |220320706 oZivenie,nastavenie, preskusanie ks 8,000 104,60 836,80 0,000
75 1383130001500 Kamera deri/noc s 10x opticky zoom, IP 66 ks 8,000 332,28 265824 0,000
76 |220730001 Televizna zasuvka ks 11,000 6,37 70,07 0,000
77 1384270001400 Zasuvka televizna ks 11,000 7,78 85,58 0,000
78 2204900112 Montaz tlacidla nudzového volania ks 12,000 2,60 31,20 0,000
79 | 3820901303 Tiaéidlo nadzového volania ks 12,000 13,70 164,40 0,004
80 |220511002 MontaZ zasuvky 2xRJ45 pod omietku ks 15,000 3,49 5235 0,000
81 |383150003900 Zasuvka podpovrchova 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadend |ks 15,000 5,35 80,25 0,008
82 ]220511031 Kabel v rirkach m 2 259,000 0,78 176202 0,000
83 341220003000 Kébel medeny koaxialny VCCKY 75-7,25 mm2 m 350,000 1,27 444,50 0,018
84 |341220002300 Kébel medeny koaxialny VCEJY 75-1,9 mm2 m 290,000 0,56 162,40 0,000
85 | 341230000800 Kébel medeny datovy UTP cat5 m 436,000 0,79 344,44 0,022
86 | 341230001800 Kabel medeny datovy STP catb m 1 183,000 0,75 887,25 0,047
87 |220711045 Montaz a zapojenie pohybovych senzorov PIR ks 5,000 11,76 58,80 0,000
88 | 404610000900 Snima¢ pohybu ks 5,000 22,60 113,00 0,003
VRN Vedlaj$ie rozpoétové naklady 450,22 0,000
89 |001000031 InZinierska ¢innost - 1. Uradna skuska eur 1,000 0,00 0,00 0,000
90 |M21-DOP Doprava do 3,5t km 380,000 0,70 266,00 0,000
91 |M21-0OD Likvidacia odpadu s dokladovanim ton 2,400 76,76 184 22 0,000
Celkom 33708,32 1,925
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby IPoitar Tilia 2 JKSO
Nazov objektu Elektroinstalacie ECO
Nazov &asti NN pripojka Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpodet éislo Dna CPV
15.11.2021 CPA
Merné a iéelové jednotky
T T T
Pocet | Naklady /1 m.j.| Pocet | Naklady / 1 mj. Pocet Naklady / 1 mj.
0 0,00 0 0,00 | 0l 0,00
Rozpoctové naklady EUR
A |Zakladné rozp. naklady B  Dopinkové naklady C !Vedl’ajéie rozpoctové naklady
1 HSV  Dodavky | 0,00 | 8 Pracanadcas | 0,00 |13 6z ; 0,00
ﬁ ‘ R—— 4 - . { S— ——— —t - 4 N
2| 'Montaz ; 459,03 | 9 Bez pevnej podl. | 0,00 | 14|Projektové prace 0,00
] I ] PR - =
3PSV | Dodavky | 0,00 | 10 Kultarna pamiatka 0,00 |15/ stazene podmienky 0.00
L. S S | = | y | . B
j !Montaz 0,00 HL | 0,00 |16 i\lplyv prostredia 0,00
I I R Bl e | . -
5 "M" | Dodavky ! 980,90 17 Iné VRN 0,00
|
| I S — -
6 | Montaz 3 038,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN(r. 1) 4 47793 |12/ DN (r. 8-11) 19/ VRN (r. 13-18) 0,00
o { | —
20|HZs 0,00 |21 !Kompl. ¢innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant | D  Celkové naklady
1 — i
23|Suéet 7,12, 19-22 4 477,93
Datum a podpis ipeéiatka 24EDPr . 20,00 %z 4. 477,93 895,59
Objednavatel ’ ‘
‘ =T /|25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 373,52
(LA kové ‘
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis | -
Zhotovitel 26|Dodavky zadavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
| e —h— . — N |
Datum a podpis |Petiatka ZB‘Zvyhodneme = 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Poltar Tilia 2

Objekt: Elektroinstalacie

Cast” NN pripojka

Objednavatel:

Zhotovitel: banets.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs

Miesto: Datum: 15. 11. 2021

C. Kéd polozky Popis MJ IVLr;T::)sxo o d(riceﬁtrll(ac)va' Cena celkom Hs;i:z::f
HSV Prace a dodavky HSV 30,90 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 30,90 0,000

Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehlovom na akukolvek

1 |974031135 maltu do hibky 50 mm a . do 200 mm, -0,01800t m 10,000 3,09 30,90 0,000
M Prace a dodavky M 4 018,90 1,562
21-M Elektromontaze 1 256,98 0,107

Rirka ohybna elektroinitalaéna z PVC typ FXP 63, uloZena

2 |210010030 pevne m 65,000 1,57 102,05 0,000

3 |345710009600 Rirka ohybné vinita pancierova PVC-U, FXP DN 63 m 65,000 2,49 161,85 0,016

4 1210120102 Poistka noZova do 160A 500 V ks 3,000 1,40 4,20 0,000

5 |345210000400 Poistka noZova 80A ks 3,000 6,35 19,05 0,001

6 1210193056 Skrina ER plastova, trojfazova, dvojtarifna 1 odberatel ks 1,000 19,15 19,15 0,000

Skriria elektromerové RE 1.0-F402 (W), 1 x hlavny
trojpélovy istié B63, 1 x jednopdlovy istic pred HDO, 2x rels,

7 357120010500 nulovy mostik ks 1,000 212,26 212,26 0,025
210193057 Skrifia plastova trojfazova, SPP2 ks 1,000 22,35 22,35 0,000
357110014700 Skrina pripojkova plastova jeden odberatel na stlp SPP2 ks 1,000 34,92 34,92 0,005

Uzemfiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O
10 {210220021 10mm m 5,000 1,08 5,40 0,000
11 354410054800 Drét bleskozvodovy FeZn D 10 mm kg 3,000 1,00 3,00 0,003
12 210220095 Nater zemniaceho vodica m 5,000 0,86 4,30 0,000
13 | 1301 Asfaltovy nater SA 12 Gumoasfalt 5 kg, BITUMAT ks 1,000 29,61 29,61 0,000
14 1210220280 Uzemnovacia ty¢ FeZn ZT m 2,000 10,34 20,68 0,000
15 | 354410055700 Ty¢ uzemriovacia FeZn oznacenie ZT 2 m ks 2,000 12,63 25,26 0,016
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZeny pevne N2XH-O

16 12108810751 0,6/1,0kV 3x15 m 35,000 0,66 23,10 0,000

17 |KPE000000887  |Kabel pevny bezhalogénovy N2XH-O 3x1,5 éierny m 35,000 0,69 24,15 0,007
Kabel bezhalogénovy, medeny uloZzeny pevne N2XH 0,6/1,0

18 12108811041 kV 5x16 m 35,000 1,60 56,00 0,000

19 |KPE000000482 |Kébel pevny bezhalogénovy N2XH-J 5x 16 Eierny m 35,000 10,09 353,15 0,000
Kabel hlinikovy silovy uloZeny v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV

20 |210902142 4x35 m 30,000 1,31 39,30 0,000

21 |341110030600 Kabel hlinikovy 1-AYKY 4x35 mm2 m 30,000 3,24 97,20 0,034

46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 276192 1,455

Pretlak cestného telesa s vykopom $tartovacej a cielovej

22 |460300212 jamy ks 1,000 237401 2 374,01 0,000
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v

23 |460200164 zemine triedy 4 m 25,000 10,21 255,25 0,000
Zriadenie, rekonst. kdblového I6Zka z piesku bez zakrytia, v

24 1460420022 ryhe &ir. do 65 em, hribky vrstvy 10 cm m 25,000 1,16 29,00 0,000
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< . < ; MnozZstvo Cena Hmotnost

C. Kod poloZky Popis MJ sallidin jednotiova Cena celkom ol

25 1583110000100 Drva vapencova frakcia 0-4 mm t 1,450 12,55 18,20 1,450
Rozvinutie a uloZenie vystraznej fdlie z PVC do ryhy, Sirka do

26 1460490012 33cm m 25,000 0,41 10,25 0,000
Vystrazna fola PE, $xhr 300x0,1 mm, di. 250 m, farba

27 1283230008000 éervena, HAGARD m 25,000 0,09 2,25 0,005
Ruény zésyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm

28 1460560164 irokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 25,000 2,18 54,50 0,000
Proviz. Gprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu

29 1460620014 neboli vaésie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 8,750 2,11 18,46 0,000

VRN Vedlajsie rozpoétové naklady 428,13 0,000

30 |hzs-002 Viyty&enie inZinierskych sieti ks 1,000 356,10 356,10 0,000

31 |M21-DOP Doprava do 3,5t km 70,000 0,70 49,00 0,000

32 |M21-0D Likvidacia odpadu s dokladovanim ton 0,300 76,76 23,03 0,000
Celkom 4 477,93 1,562
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Poltar Tilia 2 JKSO
Nazov objektu Zdravotechnika ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel |banets.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpocet gislo Dna CPV
15.11.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
| I
Pocet NékladyH m.j. Pocet | NakladyH m.j. Poéet Naklady / 1 mj.
0 0, 00 0 0,00 | 0| 0,00
Rozpoétové naklady EUR
A Zakladné rozp naklady B Doplinkové naklady C Vedl'ajsie rozpoétové naklady
}HSV |Dodavky 363,44 | 8 Praca nadcas ' 0,00 13le5 ‘ 0,00
| Bt S o iy | ’ S -
2 |Montaz 1 155, 42 9 Bez pevnej podl. ! 0,00 |14 Projektové prace . 0,00
3 |psv Dodavky 16 184, 15 |10 Kultarna pamlatka 0,00 |15 Stazene podmienky . 0,00
!
Montaz 6 577,26 |11 0,00 |16 |Vplyv prostredia 0,00
"M‘ Dodavky 0,00 17|Iné VRN 0,00
Montaz 0,00 18 VRN z rozpoc‘.tu 0,00
7 iznmr.m 24 280,27 12|DN (r-841) 19/ VRN (r. 13-18) 0,00
20|Hzs 0,00 |21 |Kumpl ginnost 0,00 22| Ostatné naklady 6 026,24
Projektant D  Celkové néklady
‘ | N
} 23|Suket 7, 12, 19-22 30 306,51
f \ -
S Pociatka 24DPt 20,00 %2 3030651 6 061,30
Objednavatel UTY T A nesickovd izhcia
sono e 25|Cena s DPH (r. 23-24) 36 367,81
IH /alernicéna 813/ 2§ e I
It oR7 07 PO R B | -
x AN 1EQAT AL 1
R KL% "|E | Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis | Peciatka - ] g B )
Zhotovitel \ y 26 Dodavky zadavatefa 0,00
¥
' f .
| & 27 Kizavé dolozka 0,00
| - . S "l S
Datum a podpis Petiatika— 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Poltar Tilia 2
Objekt: Zdravotechnika

Objednavatel:
Zhotovitel: banets.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Datum: 15 11. 2021
x £ P : Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kéd poloz P MJ ; ; |
polazky P celkom jednotkova e celkom
HSV HSV 1 518,86 20,248
1 Zemné prace 1235,58 13,752
78 1130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne |m3 18,350 33,43 613,44 0,000
79 1162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m [m3 18,350 1,30 23,86 0,000
80 |167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 |m3 18,350 5,99 109,92 0,000
81171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 18,350 0,59 10,83 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, 8achiet, ryh, zarezov
82 |174101102 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 6,755 10,63 71,81 0,000
83 | 5833773700 Strkopiesok drveny 0-16 N m3 8,349 17,52 146,27 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
84 1175101109 prehodenia sypaniny m3 8,235 13,32 109,69 0,000
85 15833372300 Kamenivo tazené hrubé 4-8 2 t 13,752 10,89 149,76 13,752
4 Vodorovné konstrukcie 118,64 6,496
Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
86 |451573111 vykope z piesku a $trkopiesku do 63 mm m3 3,360 31,35 105,34 6,353
87 |452311131 Dosky z beténu v otvorenom vykope tr.C 12/15 m3 0,054 81,54 4,40 0,120
Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych 16Zok a
88 452351101 blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty m2 0,720 12,36 8,90 0,024
99 Presun hmét HSV 164,64 0,000
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rir z plast., hmét
89 1998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 6,505 29,31 164,64 0,000
PSV Prace a dodavky PSV 22 761,41 1,740
713 lzolacie tepelné 358,04 0,012
1 |713482111 Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnut.priemer do 38 m 135,000 2,28 307,80 0,001
Izolacia Trubice Tubolit 18/9-DG-A (180) ARC-0076
2 12837741535 Armacell AZ FLEX m 40,000 0,29 11,60 0,002
Izolacia Trubice Tubolit 22/9-DG-A (162) ARC-0077
3 |2837741548 Armacell AZ FLEX m 11,000 0,32 3,52 0,000
Izolacia Trubice Tubolit 28/9-DG-A (126) ARC-0078
4 12837741561 Armacell AZ FLEX m 20,000 0,36 7,20 0,002
Izolécia Trubice Tubolit 35/9-DG-A (92) ARC-0079
5 |2837741574 Armacell AZ FLEX m 24,000 0,48 11,52 0,002
Izolacia Trubice Tubolit 54/9-DG-A (50) ARC-0401
6 |2837741601 Armacell AZ FLEX m 20,000 0,82 16,40 0,006
721 Zdravotech. vnitorna kanalizacia 6 024,06 0,608
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* . - ‘ Mnozstvo Cena Hmotnost

C. Kod polozky Popis MJ celkomn jednotiovi Cena celkom e
Potrubie z novodurovych rur TPD 5-177-67 odpadoveé

7 1721171109 hrdiové D 110x2, 2 m 30,000 15,53 465,90 0,053

8 |2862303000 P\V/C-U éistiaca tvarovka kanalizacna s uzaverom 110mm  |ks 15,000 3,99 59,85 0,008
Potrubie z novodurovych rar TPD 5-177-67 odpadove

931721171109 hrdlové D 110x2, 2 m 103,000 15,53 1 599,59 0,182

92 1721171113 Potrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 200x4, 9 m 54,000 27,74 1 497,96 0,185
Potrubie z novodurovych rir TPD 5-177-67 pripajacie D

9 |721173205 50x1, 8 m 40,000 7,51 300,40 0,026
Potrubie z novodurovych rur TPD 5-177-67 pripajacie D

10 | 721173206 63x1, 8 m 60,000 8,65 519,00 0,046
Potrubie z novodurovych rar TPD 5-177-67 pripajacie D

11 |721173209 1102, 2 m 60,000 13,18 790,80 0,095
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie

12 1721194104 odpadovych vypustiek D 40x1, 8 ks 4,000 220 8,80 0,000
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie

13721194105 odpadovych vypustiek D 50x1, 8 ks 1,000 2,44 2,44 0,000
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie

14 {721194109 odpadovych vypustiek D 110x2, 3 ks 3,000 3,61 10,83 0,000

90 |721213000 MontaZ podlahového vpustu s vodorovnym odtokom DN 50 |ks 11,000 537 59,07 0,001
Podlahovy vpust HLI0Pr, (0,43 I/s), horizontalny odtok
DN40/50, mriezka 115x115 mm, zapachové uzavierka

91 | 2866340031 PRIMUS, PE/nerezova ocel ks 11,000 34,38 378,18 0,007

15721274103 Ventilaéné hlavice stresna - plastové DN 100 HUL 810 ks 6,000 8,76 52 56 0,004

16 | 5623123200 Ruzica stresna pre ventilacné potrubie HL 810.1 D 100 mm |ks 6,000 18,99 113,94 0,000
Ostatné - skiiska tesnosti kanalizacie v objektoch dymom do

17 |721290123 DN 300 m 32,000 0,82 26,24 0,000

18 |725989112 Dvierka plastové 300/300 ks 6,000 7,72 46,32 0,000
Presun hmét pre vnatorn( kanalizaciu v objektoch vysky do 6

19 1998721101 m t 4,622 19,48 90,04 0,000

35 [998722101 Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky do 6 m |t 0,121 17,66 2,14 0,000

722 Zdravotechnika - vniitorny vodovod 2 356,80 0,121

64 |722172303 Montéz PP-R potrubia polyfuznym zvaranim PN 10 D 25x2,3 {m 120,000 4,55 546,00 0,000
PP-R rura INSTAPLAST, S5 PN10, D 25x2,3mm/4m -

65 |2860025290 systém pre rozvod pitnej vody PIPELIFE m 120,000 0,89 106,80 0,019

70 1722172306 Montaz PP-R potrubia polyfuznym zvaranim PN 10 D 32x2,9 |m 50,000 5,21 260,50 0,004
PP-R rira INSTAPLAST, S5 PN 10, D 32x2, 9mm/4m -

7112860025300 systém pre rozvod pitnej vody PIPELIFE m 50,000 1,27 63,50 0,013

66 | 722172309 Montaz PP-R potrubia polyfuznym zvaranim PN 10 D 40x3,7 |m 120,000 5,53 663,60 0,002
PP-R rira INSTAPLAST, S5 PN10, D 40x3,7mm/4m -

67 12860025310 systém pre rozvod pitnej vody PIPELIFE m 120,000 2,02 242 40 0,049

68 | 722172312 Montaz PP-R potrubia polyfiznym zvaranim PN 10 D 50x4,6 |m 50,000 6,16 308,00 0,001
PP-R rara INSTAPLAST, S5 PN 10, D 50x4,6mm/4m -

69 12860025320 systém pre rozvod pitnej vody PIPELIFE m 50,000 3,32 166,00 0,032

725 Zdravotechnika - zariad'. Predmety 14 022,51 0,998

Montaz splachovacej nadrzky s rohovym ventilom vysoko

47 | 725119105 alebo stredne poloZenych ks 15,000 51,52 772,80 0,009

48 |5510672900 Nadrzka T 2431-01 ks 15,000 30,45 456,75 0,000

36 |725119305 Montaz zachodovej misy kombinovanej sub 15,000 21,73 325,95 0,004
Sanitarna keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.4

37 |6420139370 zad.Sikmy ks 15,000 126,68 1 900,20 0,564

38 16420141050 Sanitarna keramika JIKA WC doska OLYMP biela ks 15,000 22,13 331,95 0,000
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& Kod polos Popi MJ Mnozstvo Cena Cena celkom Hmotnost
’ o oty S celkom jednotkova n celkom
MontaZ umyvadla bez vytokovej armatiry z bieleho diturvitu
41 1725219401 na skrutky do muriva sub 16,000 24 69 395,04 0,004
42 16420139090 Sanitarna keramika JIKA OLYMP umyvadio 1064.0 50cm |ks 16,000 59,03 944,48 0,226
Montaz kuchynskych drezov jednoduchych, hranatych, s stb
72 725319110 rozmerom do 180x 400 mm, bez vytokovych armatur 10,000 11,15 111,50 0,005
Kuchynsky drez Aiveus do dosky FUTUR 20, nerez
73 15523142400 730x510-195/130, 1+2/3L/P+sifon(pop-up) ks 10,000 237,79 2 377,90 0,087
Montaz vylevky bez vytokove] armatury a splachovacej
45 1725332320 nadrze, diturvitova sub 1,000 18,74 18,74 0,000
46 16420137930 Sanitarna keramika JIKA MIRA vylevka - 5104.6 ks 1,000 138,51 138,51 0,019
51 |725819201 Montaz ventilu nastenného G 1/2 sub 69,000 3,66 252 54 0,006
52 15518300005 Sanitarne armatury Gulovy ventil 1/2" ks 69,000 8,88 612,72 0,017
Monta2 batérie umyvadlovej a drezovej nastennej pakove;j,
74 | 725829201 alebo klasickej ks 27,000 5,83 157,41 0,000
75 | 5514671040 Drezova nastenna batéria LOGO NEO DN 15 379240575 |ks 27,000 77,30 208710 0,037
76 | 725849201 Monta2 batérie sprchovej nastennej pakovej, klasickej ks 13,000 2,61 33,83 0,000
77 | 5514367400 Sprchova batéria ADLON ks 13,000 223,16 290108 0,017
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
57 | 725869101 umyvadlova do D 40 ks 3,000 8,77 17,31 0,000
58 15516232101 Uzégvierka z&pachova umyvadlova HL 135 D 40,50 mm ks 3,000 34.49 103,47 0,003
MontaZ zépachovej uzavierky (pracka, umyvacka, kotlovy
59 | 725869102 prepad a pod.) do D 40 ks 13,000 5,24 68,12 0,000
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky do
63 |998725101 6m t 0,741 20,25 15,01 0,000
OST Ostatné 6 026,24 0,000
[ 941 [rekuperacia a vzduchotechnika | 1000 602624 6 026,24 0,000
Celkom 30 306,51 21,988
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Poltar Tilia 2 JKSO
Nazov objektu Zdravotechnika ECO
Nazov asti Vzduchotechnika Miesto
ICo IC DPH
Objednavatefl
Projektant
Zhotovitel banet s.r.o. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoéet éislo Dna CPV
15.11.2021 CPA
Merné a Géelové jednotky
| |
Pocet Naklady /1 m j. Pocet | NakladyH m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 | 0 0, 00 0 0,00
| | ! |
Rozpoctové naklady EUR
[ [ — % _
|Zék|adné rozp. naklady iDoplnkové naklady C |Vedlajsie rozpoétové naklady
. ; | = e ey . S
1 iHSV Dodavky | 0, 00 | 8 |Praca nadeas . 0,00 |13 Gzs 0,00
2 | El\.‘lontai ‘ 0,00]¢9 Bez pevnej pod!. T 0,00 |14 } Projektové prace 0,00
| {
t ——I ‘ + V— —
3|PsV |Dodavky O DD 10‘Kulturna pamlatka| 0,00 15{SfaZené podmienky ‘ 0,00
b — DN | = = S I
4 iMcmta?. 6 026 24 11( ! 0,00 16 Vplyv prostredla ‘ | 0,00
5 ‘M |Dodavky 0,00 17|Ine VRN | 0,00
| IR [— s ey o - = | =
8 ‘ IMontaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (1. 1-6) 6 026,24 12!DN (r.8-11) 19 VRN(r 13-18) 0,00
ZO!HZS 0.00 (21 iKompl. ginnost 0,00 22\Os!atné naklady 0,00
Projektant D Celkové néklady
: 23|3ucet7 12,19-22 6 026,24
|
Détum a podpis IF'ematka DPI- 20,00 % z 602624 - 1 205,25
Objednavatel
117 f‘s ©vansio. |25 Cenas DPH (r. 23-24) 7 231,49
| /n,f Viéna /38 ‘ir
\- 'l 37 r‘\l 0 ,‘-|j b2
9 - E | Pripogty a odpoéty
Datum a podpis Peémtka : - - -
[ = [ |
Zhotovitel 26|Dodavky zadavatela 0,00
g 27|Kizava dolozka 0,00
DS & podps p eclatka 28| Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Poltar Tilia 2
Objekt: Zdravotechnika
Cast: Vzduchotechnika - material

Objednéavatel:
Zhotovitel: banets.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Datum: 15.11.2021
z i Popis polozky SIS r oy Jedn. cena Cena spolu
polozky mnoistva [i.m.]
Z.1. Vetranie hygienickych zariadeni
11 Axidlny vent?létor, npr. Punto four MFO 120/5“T max. el. ks 13 B4 ED € 1099.80 €
prikon: 20 W; 230 V ! !
Axidlny ventilator, npr. Punto four MFO 100/4"T max. el.
1.2 . ks 12 75,24 € 902,88 €
prikon: 15 W; 230 V
1.3 Gravitacna Zaluzia, npr. WSK 10-04 ks 8 7,12 € 56,96 €
1.4  |Vzduchotechnické potrubie a tvarovky
Spiro potrubie v priemere 100/50% tvaroviek bm 27 4,60 € 124,20 €
18 Tepelna izolacia potrubia, npr. Isol-Flex, kau€, samol. hr- i - 36,02 € 360,20 €
20 mm
Z.2. Predpriprava vetrania kuchyniek
1.4 |Vzduchotechnické potrubie a tvarovky
Spiro potrubie v priemere 125/20% tvaroviek bm 30 523€ 156,90 €
1.3 Gravitacna Zaluzia, npr. WSK 12-04 ks 5 10,77 € 53,85 €
iE Tepelna izoldcia potrubia, npr. Isol-Flex, kau¢, samol. hr- . 13 36,02 € 468,26 €
20 mm
Z.3. Prirodzené vetranie kotolne
1.4  |Vzduchotechnické potrubie a tvarovky
Hranaté potrubie do obvodu 800/ 20% tvaroviek bm 1 11,25 € 11,25 €
Spiro potrubie v priemere 160/30% tvaroviek bm 3 6,42 € 19,26 €
1.6 Protidazd'ova Zaltzia npr. PZ 200x200 ks 1 23,00 € 23,00 €
1.7 Krycia mriezka npr. KM 200x200 ks 1 21,00 € 21,00 €
- Tepelna izolécia potrubia, npr. Isol-Flex, kaug, samol. hr- m2 2 36,02 € 72,04 €
20 mm
Z.4. Rekuperacné vetranie vybranych miestnosti
Podstropna rekuperacna jednotka npr. Venus recover
= HRV?OOEC, 700mp3/h, 23()Jv, 50Hz, 2;3 kW = e 110000€  110000€
1.4 Vzduchotechnické potrubie a tvarovky
Spiro potrubie v priemere 100/30% tvaroviek bm 24 4,60 € 110,40 €
Spiro potrubie v priemere 125/30% tvaroviek bm 9 523 € 47,07 €
Spiro potrubie v priemere 140/30% tvaroviek bm S 5,56 € 50,04 €
Spiro potrubie v priemere 160/30% tvaroviek bm 12 6,42 € 77,04 €
Spiro potrubie v priemere 180/30% tvaroviek bm 30 6,92 € 207,60 €
Spiro potrubie v priemere 200/30% tvaroviek bm 15 7,72€ 115,80 €
Spiro potrubie v priemere 250/70% tvaroviek bm 12 9,33€ 111,96 €
1.9 Odvodny tanierovy ventil, npr. DVS 125 ks 3 6,48 £ 19,44 £
1.10 |Privodny tanierovy ventil, npr. PDVS 125 ks 3 6,48 € 19,44 €
1.11 |Privodny tanierovy ventil, npr. PDVS 100 ke 5 5,40 € 27,00 £
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. Kéd - otk Jednotka Mnoistvo ek s o bl
'opIs poloz . el
poloZky PP i mnoistva [j.m.] P
Z.1. Vetranie hygienickych zariadeni
Axidlny ventilator, npr. Punto four MFO 120/5"T max. el.
1.1 ks 13 99,80 €
prikon: 20 W; 230V BAS0E 1099,
1.12 |Odvodny tanierovy ventil, npr. DVS 100 ks 5 5,40 € 27,00 €
Tepelnd izolacia potrubia, npr. Isol-Flex, kau¢, samol. hr-
15 |7 P P i m2 15 36,02 € 540,30 €
20 mm
Dodatoény material
1 -AL paska, teénlace pasky na potrubie kpl 1 28,55 € 28,55 €
-skrutky, matice, podlozky, zavesy
2. |Revizie, zaregulovanie, zaskolenie kpl 1 175,00 € 175,00 €
Spolu bez DPH 6 026,24 €
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Poltar Tilia 2 JKSO
Nazov objektu Vykurovanie ECO
Miesto
Ico IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel |panets.ro. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpoéet &islo Dria CPV
15.11.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 mAj“ Pocet | Naklady /1 m,j. I Potet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0| 0,00 | 0| 0,00
Rozpocétové naklady EUR
A |Zakladné rozp. naklady B JDoplnkové naklady C |Ved|’aj§ie rozpocétové naklady
, | ] iyl i i =
1 ‘HSV ‘Dodavky : 0,00 | 8 |Praca nadéas 000 |13 GZS 0.00
2 \Montaz 0,00 | 9 Bez pevnej podl. ‘ 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3PSV Dodavky 28 722,60 10}Ku|n';ma pamiatka‘ 0,00 15\St'azené podmienky 0,00
iy - - - | s SR o s}
4| Montaz 5538,12 |11 0,00 |16|Vplyv prostredia 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00 ‘ 17|Iné VRN 0,00
6 | [Montaz 0,00 18| VRN z rozpoétu 0,00
I— ] i =
7 |ZRN(r. 1-6) 34 260,72 12€DN (r.8-11) 19 VRN (r.13-18) 0,00
20 HzS 0,00 |21 Kompl. éGinnost 0,00 |22 Ostatné naklady 1192,62
Projektant D Celkové naklady
23/Sucet 7, 12, 19-22 35 453,34
Dstumapodpis iPef?!atika B 24;@ 20,00 %z 3545334 7 090,67
Objednavatel UTIVIA e [
|1 A RSB neziskovt organivici. 25/Cena s DPH (r. 23-24) 42 544,01
{ Zalermicna & ﬂ.“ :
| 287 0 N TYAR =S i
VIO 2 arnsFga 1y s Ao 3 - -
[ leoerarasne e posinas oo |[E - |Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis |Peciatka M (l W | )
Zhotovitel ; 26| Dodavky zadavatela 0,00
‘ 27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28|Zvyhodnenie + - 0,00
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ROZPOCET

Stavba: Poltar Tilia 2
Objekt: Vykurovanie

Objednavatel"
Zhotovitel: banetsr.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Datum: 15.11. 2021
d . 5 . MnoZstvo Cena Hmotnost
C. Kéd pol P
6d poloZky opte M calkom jednotkova Cena celkom celkom
PSV Prace a dodavky PSV 34 260,72 2,100
731 Ustredné kirenie, kotolne 4 850,51 0,123
MontaZ plynového kotla nastenného kondenzaéného
25 |731261060 kombinovaného ks 1,000 384,71 384,71 0,000
26 | 4849111050 Plynovy zavesny kotol Vaillant VU 466/4-5 TEC plus ks 1,000 194532 194532 0,048
Bivalentny zasobnik teplej vody Vaillant auroSTOR VIH S
27 14849212260 71000 ks 1,000 2 504,83 2 504,83 0,075
Presun hmét pre kotolne umiestnené vo vyske (hlbke) do 6
53 1998731101 m t 0,123 127,21 15,65 0,000
732 Ustredné kirenie, strojovne 4 959,62 0,333
28 |732620155 Montaz solarnych kolektorov ks 1,000 375,89 375,89 0,021
su
29 14844100930 Solamy kolektor Vaillant auro Therm VVFH 135/D b. 8,000 570,78 4 566,24 0,312
54 1998732101 Presun hmét pre strojovne v objektoch vysky do 6 m t 0,333 52,51 17,49 0,000
733 Ustredné kirenie, rozvodné potrubie 12 075,81 0,401
Potrubie z rdrok zavitovych oceflovych bezévovych beznych
30733111105 nizkotlakovych DN 25 m 15,000 11,10 166,50 0,044
Potrubie z medenych rurok polotvrdych spajanych makkou
31 (733151012 spajkou D 28/1,0 mm m 55,000 2210 1215,50 0,068
Montaz plasthlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovanim
64 1733167100 D 16,2x2,6 m 812,000 3,70 3 004,40 0,049
Rura univerzina RAUTITAN stabil D 16,2x2,6, mm, 100 m
65 | 286210005600 kotui¢é, material- plasthlinik, REHAU m 812,000 1,99 161588 0,114
Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaka D 16 mm ,
66 | 286220042400 material: PPSU, REHAU Ks 812,000 2,08 1 688,96 0,008
MontaZ plasthlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovanim
67 | 733167109 D 32x4,7 m 102,000 5,84 595,68 0,007
Rura univerzalna RAUTITAN stabil D 32x4,7 mm, 5 m ty¢,
68 | 286270006200 material. plasthlinik, REHAU m 102,000 6,60 673,20 0,048
Spojka RAUTITAN PX obajstranne rovnaka D 32 mm ,
69 286220042700 material: PPSU, REHAU ks 102,000 6,83 696,66 0,004
Montaz plasthlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovanim
701733167112 D 40x6,0 m 65,000 7.41 481,65 0,006
Rura univerzalna RAUTITAN stabil D 40x6 mm, 5 m ty¢,
71 1286210006300 material: plasthiinik, REHAU m 65,000 16,14 1049,10 0,049
Spojka RAUTITAN PX obojstranne rovnaké D 40 mm ,
72 1286220042800 material: PPSU, REHAU ks 65,000 13,42 872,30 0,005
40 1998733101 Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vwyeky do6 m |t 0,418 3824 15,98 0,000
734 Ustredné kirenie - armatiry 564243 0,348
42 14226060001 automaticky odvzdusriovaci ventil ks 46,000 6,89 316,94 0,005
Gulovy kohut s pakovym ovlddacom, odoiné voci vypl.zinku,
47 |5510900441 PN 50. DN 25 Herz obj.c. 1219003 ks 46,000 1144 511,06 0,031
48 |42268461119 1" ventil HERZ-AS, priamy Herz obj.¢. 1682373 ks 46,000 40,44 1 860,24 0,040
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2 i 5 ; Mnozstvo Cena Hmotnost
5 Kéd poloZky Popis MJ el jednotiové Cena celkom il
sub
59 |734111411.8 Ventil uzatvaraci DN 15 35,000 45,92 1 607,20 0,211
50 |734211111 Ventil odvzdusiovaci zavitovy vykurovacich telies do G 3/8  |ks 46,000 2,01 92 46 0,007
63 |734211111 Pripajaci diel HERZ-3000 ks 35,000 16,21 567,35 0,000
60 |734222612.8 Ventil termostaticky ks 13,000 19,59 254,67 0,005
sub
61 |734223208.5 Montaz termostatickej hlavice 35,000 1,33 46 55 0,000
Termostaticka hlavica kvapalinova jednoduché rozsah
62 |551280002000.S |regulacie + 6.5 az +28° C, plast ks 35,000 10,77 376,95 0,049
52 (998734101 Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m t 0,302 29,83 9,01 0,000
735 Ustredné kurenie, vykurov. Telesa 6 732,35 0,896
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky
2 |735154140 600 mm/ dizky 400-600 mm ks 6,000 7,67 46,02 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky
4 |735154141 600 mm/ di¥ky 700-900 mm ks 8,000 8,20 65,60 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky
3 735154142 600 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 7,000 8,73 61,11 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky
1 |735154150 900 mm/ dizky 400-600 mm ks 7,000 8,36 58,52 0,000
Montaz vykurovacieho telesa paneloveho dvojradového vysky
5 |735154151 900 mm/ dizky 700-900 mm ks 1,000 9,23 9,23 0,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky
6 |735154152 900 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 6,000 10,13 60,78 0,000
Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocelové
7 |4848952710 21VK 900x 600 Radik VK, é. KO21VK9/6 ks 1,000 119,11 119,11 0,018
Vykurovacie teleso KORADQ doskové 1-radové ocelfové
8 |4848952530 21VK 600x 400 Radik VK, ¢. KO21VK6/4 ks 2,000 83 40 166,80 0,016
Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocelové
9 |4848952540 21VK 600x 500 Radik VK, ¢. KO21VK6/5 ks 1,000 89,29 89,29 0,010
Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocefové
10 | 4848952580 21VK 600x1000 Radik VK, ¢. KO21VK6/10 ks 5,000 118,64 593 20 0,093
Vykurovacie teleso KORADO doskové f-radové ocelové
11 14848952580 21VK 600x 900 Radik VK, ¢. KO21VK6/9 ks 4,000 112,76 451,04 0,067
Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocelfové
12 14848952570 21VK 600x 800 Radik VK, ¢. KO21VK6/8 Ks 1,000 106,91 106,91 0,015
Viykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocelové
13 | 4848952550 21VK 600x 600 Radik VK, &. KO21VK6/6 ks 3,000 95,16 285,48 0,035
Viykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocefové
14 14848952690 21VK 900x 400 Radik VK, é. KO21VK9/4 ks 4,000 100,74 402,96 0,049
Viykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocelové
15 | 4848952720 21VK 900x 700 Radik VK, . KO21VK9/7 ks 1,000 128,27 128,27 0,020
Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocefove
16 | 4848952770 21VK 900x1200 Radik VK, é. KO21VK8/12 ks 6,000 174,17 1 045,02 0,201
Viykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocefové
17 | 4848952560 21VK 600x 700 Radik VK, ¢. KO21VK&/7 ks 3,000 107,02 303,06 0,040
Viykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocelové
18 |4848952700 21VK 900x 500 Radik VK, ¢. KO21VKS/5 ks 1,000 109,93 109,93 0,015
Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocelové
19 14848952760 21VK 900x1100 Radik VK, ¢. KO21VK9/11 ks 1,000 165,01 165,01 0,031
Vykurovacie teleso KORADQO doskové 1-radové ocefové
20 |4848952610 27VK 600x1200 Radik VK, & KO21VK6/12 ks 2,000 130,40 260,80 0,044
Vykurovacie telesa panelové, tlakova skuska telesa vodou
22 | 735158120 VSZ Kosice dvojradového ks 35,000 7,26 254 10 0,000
Vykurovaci rebrik radiator KORADO ocel.rebrik KORALUX
23 | 4845500995 LINEAR ks 13,000 94,44 1227,72 0,226
24 1735162130 Montaz vykurovacieho telesa rurkového vysky 1220 mm ks 13,000 8,80 114,40 0,000
36 | 735311570 Montaz zostavy rozdefovaé / zberad na stenu typ 8 cestny ks 4,000 8,78 3512 0,000
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’ . . . MnozZstvo Cena Hmotnost

C. Kéd polozky Popis MJ P jadnotiov Cena celkom P
Rozdelovaé s prietokomermi z uslachtilej ocele HKVD SX-

37 | 2862411117 AG 8 vykurovacich okruhov REHAU ks 1,000 223,97 223,97 0,005
Set gulovych kohutov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1¢

38 2862430403 (priame) na pripojenie k rozdefovacu REHAU par 4,000 23,23 9292 0,003
Zostava rozdelovacd/zberac - bez skrine, 1" x EK, 8cestny

39 |4849225025 P3/N3, mosadz OT 58, obj.¢. 553676DVP IVAR ks 1,000 214,02 214,02 0,008
Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vySky do €

21 |998735101 m t 1,190 35,26 41,96 0,000

OST Ostatné 1192,62 0,000

Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému pocéas

55 |HZS-0052 vykurovacej skusky hod 8,000 13,57 108,56 0,000

56 |HZS-0061 Kompletné vyskuganie systému ks 1,000 118,70 118,70 0,000

57 |HZS-0071 Skusobna vykurovacia prevadzka (3*24h) hod 72,000 9,89 712,08 0,000
Zaskolenie obsluhy dodavatelskou firmou a spustenie

58 |[HZS-0090 systému do prevadzky hod 16,000 15,83 253,28 0,000
Celkom 35 453,34 2,100
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Poltar Tilia 2 JKSO
Nazov objektu Plynofikacia ECO
Miesto
ICo IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel |panets.ro. 47158972 SK2023772300
Spracoval Ing. Ladislav Kovacs
Rozpocet ¢islo Dna chVv
15.11.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
I |
Pocet Naklady / 1 mj. Pocet ! Naklady /1 m . Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoctové naklady EUR
= | - - e e 2
A IlZékIadné rozp. naklady B |Dopinkové naklady C |Vedla15|e rozpoétové naklady
" i H = — , i -
1|HSV |Dodavky | 107,09 | 8 |Praca nadéas 0,00 |13 Gzs ' 0,00
2 !Montéé 507,67 |9 Bez pevnej podl. 0,00 | 14|Projektové prace 0,00
- | - , T e R
3 |PSV |Dodavky 824,88 10}Kulmrna pamiatka! 0,00 15T5fa2ené podmienky 0,00
4 ‘Montaz 426,04 |11 | 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" |Dodavky 0,00 1 17Lné VRN ' 0,00
6| Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 1 865,68 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. cinnost | 0,00 |22 Ostatne naidady 166,19
. \ Eio
Projektant D Celkové naklady
. 23iSt'J(‘,et 7,12,19-22 2 031,87
Datum a podpis Peciatia 24)DPt 2000 %z 203187 408,37
Objednavaterl Crv T A |
T ILTA nesivion 25 Cena s DPH (r. 23-24) 2438,24
| Zaleniéna 813/36 A
‘ ag7 Oi POLYTAF ‘
[V 1c0: 3ararae, ¢ 202158 - |E  |Pripoéty a odpoéty
| s E P
Détum a podpis Peciatka _ML“:’ Gy ? -
Zhotovitel : 26 Dodavky zadavatela 0,00
‘ / 27 Kizavé dolozka 0,00
= . ) -
Datum a podpis |Petiatka 28| Zwhodnenie + - 0,00
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Stavba:

ROZPOCET

Poltar Tilia 2

Objekt: Plynofikacia

Objednavatel”
Zhotovitel: banets.r.o. Spracoval: Ing. Ladislav Kovacs
Miesto: Datum: 15. 11, 2021
X i MnoZstvo Cena Hmotnost
C. Kaéd poloz P MJ ; . C
polozky e celkom jednotkova s celkom
HSV Prace a dodavky HSV 614,76 4,311
1 Zemné prace 434 17 0,000
39 [132201201 Vykop ryhy 8irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 15,200 15,45 234,84 0,000
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za
40 132201209 lepivost horniny 3 m3 15,200 0,85 12,92 0,000
41 1162501102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 3000 m m3 5,320 333 17,72 0,000
42 1167101101 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 |m3 5,320 5,99 31,87 0,000
43 (171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 5,320 0,59 3,14 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, §achiet, ryh, zarezov
44 1174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 9,880 2,86 28,26 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
451175101101 prehodenia sypaniny m3 3,040 13,32 40,49 0,000
46 | 5833773700 Strkopiesok drveny 0-16 N m3 3,648 17,80 64,93 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 71,48 4,311
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
47 1451573111 vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 2,280 31,35 71,48 4,311
99 Presun hmoét HSV 109,11 0,000
Presun hmét pre rurové vedenie hibené z rar z plast., hmét
48 1998276101 alebo sklolamin. v otvorenom vykope t 4,311 25,31 109,11 0,000
PSV PSV 1 250,92 0,160
723 Zdravotechnika - plynovod 1 156,90 0,150
Potrubie z ocelovych rurok zavitovych giernych spajanych
3 1723120204 zvarovanim - akost 11 353.0 DN 25 m 20,540 10,85 222,86 0,056
Potrubie z ocelovych rtrok hladkych &iernych, chranicka D
6 |723150366 44 5/2 m 7,500 9,84 73,80 0,023
Potrubie z ocelovych rdrok hladkych Eiernych, chraniéka D
7 |723150367 57/2,9 m 10,000 13,03 130,30 0,043
10 | 723160204 Pripojka k plynomeru spojena na zavit bez obchadzky G 1 sub 1,000 43,44 43,44 0,004
11 |723160335 Pripojka k plynomeru zvarena, rozpierka pripojky do G 5/4 sub 1,000 12,66 12,66 0,000
12 5482302100 Tabulka vystrazna smaltovana 297x210 mm A4 ks 2,000 517 10,34 0,001
Pripojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie
15 1723190252 plynov.vypustiek na potrubi DN 20 s nastenkou ks 1,000 8,40 8,40 0,000
16 | 55100000010 pancierova tlakova hadica DN20; L 0,3m ks 1,000 813 813 0,001
MontaZ strednotlakového regulatora tlaku plynu pre zemny
17 7232342110 plyn sub 1,000 79,13 79,13 0,000
18 | 4224350500 Ventil regulacny jednocestny Al.z6u zemny plyn ks 1,000 193,08 193,08 0,000
Montaz armatury zavitovej s dvoma zavitmi, kohutik
19 |723239101 priamy,solenoidovy ventil G 1/2 ks 1,000 2,73 2,73 0,000
Armatiry a prislusenstvo  gulovy kohat 1/2" plyn
20 |5517400900 skrutkové ks 1,000 20,37 20.37 0.001
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C. Kod polozky Popis MJ i jednotkové Cena celkom sl
MontaZ armattiry zavitovej s dvoma zavitmi, kohutik

21 1723239101 priamy,solenoidovy ventil G 1/2 ks 1,000 2,73 2,73 0,000

22 | 5517400820 Armatiry a prisluenstvo  gulovy kohut 3/8" plyn ks 1,000 6,02 6,02 0,000
MontaZ armatlry zavitovej s dvoma zavitmi, kohdtik

231723239102 priamy solenoidovy ventil G 3/4 ks 1,000 3,35 3,35 0,000
Armatdry a prisiusenstvo  gulovy kohit 3/4"vnitorny-

24 |5517400880 vonkaj$i-plyn ks 1,000 49,08 49,08 0,005
MontaZ armatury zavitovej s dvoma zavitmi, kohutik

25 (723239103 priamy,solenoidovy ventil G 1 ks 2,000 3,66 7.32 0,000

26 |5517400910 Armatury a prisiusenstve  gulovy kohut 1" plyn ks 2,000 50,21 100,42 0011
MontaZ armatury zavitovej s dvoma zavitmi, kohutik

27 | 723239106 priamy,solenoidovy ventil G 2 ks 1,000 6,73 6,73 0,000

28 | 5517400950 Armatury a prislusenstvo  gufovy kohit 2" plyn ks 1,000 63,37 63,37 0,001

29 1734421110 Montaz tlakomer do 0-10 MPa /iny typ ks 2,000 32,96 65,92 0,003

30 | 3885001600 Tlakomer 313 0-1 MPa 1,6% ks 1,000 19,15 19,15 0,001

31 13885001390 Tlakomer 03388 0-6kPa ks 1,000 21,18 21,18 0,001
Presun hmét pre vnutorny plynovod v objektoch vysky nad 6

32 |998723102 do12m t 0,346 18,46 6,39 0,000

783 Dokonc¢ovacie prace - natery 94,02 0,010

Natery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50

36 |783424340 mm dvojnasobné 1x email a zakladny nater m 22,000 2,07 45 54 0,002
Natery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 100

37 | 783425350 mm dvojnasobné 1x email a zékladny nater m 4,000 2,52 10,08 0,000
ROBUST PIPE 32x3,0/100m - tlakovy rozvod plynu - rary

38 | 2860020190 SDR11 PIPELIFE m 15,000 2,56 38,40 0,007

OST Ostatné 166,19 0,000

49 |HZS-0010 Revizie hod 6,000 13,85 83,10 0,000

50 |HZS-0051 Priprava systému ku komplexnému vyskusaniu hod 2,000 9,89 19,78 0,000

51 |HZS-0080 Tlakova skudka - plyn ks 1,000 63,31 63,31 0,000
Celkom 2 031,87 4,471
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Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Zoznam znamych subdodavatelov

P.&. | Subdodavatel Kontaktna Popis prac Podiel plnenia | Podiel plnenia
(obchodné meno, | osoba vykonavanych zmluvy v % | zmluvy vo
sidlo alebo miesto | (Meno subdodavatel'om z celkového finan.
podnikania, ICO, | a Priezvisko, (odkaz na stavebny objemu vyjadreni v EUR
osoba opravnena | tel.Cislo, email) objekt, jeho Cast, stavebnych bez DPH
konat za pripadne polozky) prac
subdodavatefla v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)




Priloha &. 4: Casovy harmonogram prac
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